

ZP.272.01.2015

Ostrowiec Św., dn. 11.03.2015 r.

## WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA SZEŚCIU OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - SZKOŁACH NA TERENIE GMINY BODZECZÓW W RAMACH PROJEKTU pn. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZAOPATRUJĄCYCH BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014”**

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że zmiana wynagrodzenia nastąpi w przypadku zmiany stawki VAT, ponieważ jest to okoliczność nie leżąca po stronie Wykonawcy i powinna być niewątpliwie wprowadzona jako przesłanka dopuszczająca zmianę umowy.

Odpowiedz na pytanie 1

Zgodnie ze Wzorem Umowy paragraf 2 punkt 4 wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. Zmiana stawki VAT nie jest przesłanką do zmiany wynagrodzenia brutto zaoferowanego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 2

Prosimy o zastąpienie w § 11 ust.1. pkt 1 Umowy słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka” (...)

Odpowiedz na pytanie 2

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany Wzoru Umowy

Pytanie nr 3

Dotyczy §12 ust 2 Umowy: Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, na podstawie wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem z dwutygodniowym wypowiedzeniem(...)" Prosimy o zastąpienie terminu dwutygodniowego na tygodniowy.

Odpowiedz na pytanie 3

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany Wzoru Umowy


Pytanie nr 4

Prosimy o wskazanie w jakim terminie od momentu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy.

Odpowiedz na pytanie 4

Zamawiający będzie w gotowości przekazać plac budowy po podpisaniu umowy ciągu 7 dni. Termin przekazania placu budowy zostanie ustalony z Wykonawcą stosownie do potrzeb i postępu prac projektowych.

Wójt Gminy Bódzechów

  
mgr Jerzy Murzyn