



Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 13.07. 2017r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę części budynku Zespołu Szkół w Bodzechowie” (zamówienie realizowane w ramach zadania: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej), znak: ZP.271.9.2017

MODYFIKACJA nr 2 TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji zapisów zawartych w Rozdziale IX pkt 3 SIWZ oraz §2 ust. 5 pkt 3 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), w taki sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:

Rozdział IX pkt 3 SIWZ:

Zamawiający dopuszcza dwie faktury częściowe w 2017r. (za częściowe wykonanie robót tj. do 50% wartości umowy do 30.11.2017r.), wystawione na podstawie protokołu odbioru częściowego, zatwierdzone przez Zamawiającego oraz dwie faktury częściowe w 2018r. Faktura końcowego rozliczenia (max. 10% wartości umowy) zostanie wystawiona, płatna po wykonaniu i odbiorze pełnego zakresu robót objętych zamówieniem, po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia.

§2 ust. 5 pkt 3 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ):

faktura końcowego rozliczenia (max. 10% wartości umowy) zostanie wystawiona i płatna po wykonaniu i odbiorze pełnego zakresu robót objętych zamówieniem, po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia.

Powyższe modyfikacje są wiążące dla wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.

WÓJT GMINY

Jerzy Marzyn

.....
W imieniu Zamawiającego