Zalacznik nr 9
Umowa -WZOR

ZAWATtA W ...vveeeveeeiee e ,wdniu ..., pomiedzy :

Gmina Bodzechéw, ul. Mikolaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, NIP 661-166-70-
96, REGON 291009998,

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Zwana/ym w dalszej tre§ci Umowy ,,Wykonawca”,
zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego (znak sprawy: ZP.272.10.2014), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 907 z pdézn. zm.), zawieraja niniejsza

umowe ( zwana dalej ,,Umow3g”), o nast¢pujacej tresci:

§ 1. Definicje

1. Dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do pigtku (lub inne dni pracujace dla
Zamawiajacego), z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u

Zamawiajacego;

2. Teren robot — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z zapleczem na
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materiaty i urzgdzenia Wykonawcy;

3. Wada — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robdt ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie
lub wykonanie niezgodnie z odpowiednia dokumentacja, warunkami technicznymi, wiedza

techniczng, normami lub innymi dokumentami;

4. Usterka — wada w niewielkim stopniu zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robot, ktorej usuniecie

jest fatwe i mozliwe do wykonania w krétkim terminie i niewielkim kosztem.

5. SIWZ — specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia w przeprowadzonym postepowaniu

o0 udzielenie zaméwien wykonawczych,

6. Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

907 z pdzn. zm.).

§ 2. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych

polegajacych na:

1) cze$¢ 1 - budowie podiaczen budynkow do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy
Bodzechéw w miejscowosciach Bodzechow, Gozdzielin, Denkdwek, na odcinku od wybudowanego
kanatu do wiaczenia do budynku lub do istniejacej instalacji (zgodnie z opracowanymi projektami

podtaczen),

2) cze$¢ 11 - budowie podiaczen budynkow do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy
Bodzechow w miejscowosci Szewna, na odcinku od wybudowanego kanatu do wlaczenia do
budynku lub do istniejacej instalacji (zgodnie z opracowanym projektem budowlanym sieci

kanalizacyjnej wraz z przylaczami oraz projektami podigczen),

3) czes¢ 1II - budowie podiaczen budynkéw do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy
Bodzechéw w miejscowosci Chmieldw, Swirna, Jedrzejowice, na odcinku od wybudowanego
kanatu do wiaczenia do budynku lub do istniejacej instalacji (zgodnie z opracowanym projektem

budowlanym sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami oraz projektami podlaczen).

(w zaleznosci od tego, czy dla w/w czesci za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta tego

samego Wykonawcy czy tez nie)

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia obejmuje wilaczenie wybudowanych przylaczy

kanalizacyjnych do wybudowanej sieci gléwnej oraz wykonanie wpigcia istniejacych
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instalacji kanalizacyjnych do wykonanych przytaczy oraz wykonanie rozruchu przepompowni

przydomoweyj.

3. Szczegdtowy zakres rzeczowy oraz sposob realizacji Przedmiotu Umowy zawiera Specyfikacja

Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji zamowienia prawo do zmiany ilosci 1
lokalizacji budowanych przytaczy oraz zmiany dlugosci poszczegdlnych przytaczy i ilosci
studzienek, jezeli zmiana zakresu robot bedzie konieczna z przyczyn obiektywnych
niezaleznych od Zamawiajacego przy czym zmiana ta nie powoduje zmiany terminu
wykonania niniejszej Umowy okre$lonego w § 5 ust. 2. O wszelkich zmianach Zamawiajacy

bedzie informowat Wykonawce na biezaco w trakcie wykonywania Umowy.

5. Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach programu priorytetowego pn. "Dofinansowanie
przydomowych oczyszczalni oraz podiagczen budynkéw do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego", w ramach projektu "Budowa podtaczen budynkéw do zbiorczego systemu

kanalizacyjnego Gminy Bodzechoéw".

§3. Wspolpraca Stron

1. Wykonawca o$wiadcza, iz dysponuje odpowiednim potencjalem techniczno-
organizacyjnym, osobowym, finansowym, a takze uprawnieniami, wiedzg i kwalifikacjami
pozwalajagcymi na nalezyte zrealizowanie Przedmiotu Umowy, w tym Wykonawca
o$wiadcza, iz zapoznatl si¢ z przepisami prawa krajowego, wspolnotowego oraz wszelkimi
innymi regulacjami dotyczacymi Przedmiotu Umowy.

2. Strony zobowiazuja si¢ wykonywaé¢ Przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, trescig i celem Umowy.

3. Wykonawca, na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego, zobowigzuje si¢ do udzielenia — w
formie pisemnej — pelnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy.
Udzielenie informacji, o ktéorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, powinno nastgpi¢ w
terminie nie dtuzszym niz 2 Dni robocze od dnia otrzymania zgdania Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy Zamawiajacy zglosi jakiekolwiek zastrzezenia do informacji udzielonej
przez Wykonawce, o ktérej mowa w ust. 3, istnieje mozliwo$¢ zorganizowania spotkania
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Spotkanie, o ktéorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odbedzie si¢ w miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do udzialu w spotkaniu w terminie i miejscu wskazanym

przez Zamawiajacego. Dla uzgodnienia ostatecznej treSci informacji wigzace sa wskazania
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12.

Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ informowa¢ Zamawiajacego w formie pisemnej o wszelkich

istotnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na wykonanie Przedmiotu
Umowy niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia

powzigcia informacji o ich zaistnieniu.

. Jezeli okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 5, uniemozliwiajg prawidlowe wykonanie

Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni

kalendarzowych od dnia powzigcia informacji o zaistnieniu tych okolicznosci.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspodldziatania z Wykonawcg na kazdym etapie realizacji

Umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i materiatow

niezbe¢dnych do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

. Osobami uprawnionymi do kontaktu s3:

1) po stronie Wykonawcy: , tel. , e-mail ;

2) po stronie Zamawiajgcego: tel. , €-

mail

. Osoba wskazana w ust. 8 pkt 2) nie jest uprawniona do skladania o§wiadczen woli w

imieniu Zamawiajacego.

10. Zmiana os6b wymienionych w ust. 8 nie powoduje koniecznosci zmiany tresci Umowy.

Strony za wystarczajgce uznaja niezwloczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie.
Zmiana staje si¢ skuteczna z chwilg otrzymania przez druga Stron¢ informacji z danymi

nowego przedstawiciela.

11. Wszelkie zmiany w skladzie osobowym zespotu delegowanego przez Wykonawce do

realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do sktadu wskazanego ofercie s3 mozliwe jedynie
za pisemng zgoda Zamawiajacego wylacznie w przypadku zdarzen losowych, ktorych nie
mozna bylo wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci (np. dtugotrwata
choroba, dlugotrwala niezdolno$¢ do pracy). Nowa osoba wprowadzana do zespolu
delegowanego przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy musi spetnia¢ co

najmniej warunki okreslone w SIWZ w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 11, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczajace
uznaja pisemne poinformowanie o tym fakcie Zamawiajgcego 1 uzyskanie jego pisemnej

akceptacji.

§4. Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy m.in.:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu robot w terminie do 5 Dni roboczych
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2)

od dnia zawarcia Umowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

1)

2)

protokolarne przejecie Terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy;

przeprowadzenie, przed przystapieniem do robdt ziemnych, kontroli zmierzajacej do
upewnienia si¢ czy na terenie inwestycji nie wystgpuja urzadzenia podziemne (kable,
rurociggi itp.) mogace ulec uszkodzeniu w czasie robot oraz ustalenie organizacji

robot polegajace na:

- ustaleniu miejsca do odkladania ziemi urodzajnej, odwozeniu urobku, odprowadzeniu

wody z wykopu itp.,

- wytyczeniu 1 oznaczeniu w sposob trwaty osi kanatow,

- sprawdzenie podczas tyczenia wszystkich rzednych wydanych w dokumentacji

projektowej. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci Wykonawca zobowigzany jest

powiadomi¢ Zamawiajacego oraz przedstawi¢ nowy pomiar umozliwiajacy ewentualne

korekty w dokumentacji projektowej.

3)

4)

5)

6)

7

8)

wytyczenia przed przystgpieniem do robot wszystkich podlaczen kanalizacyjnych,
przy czym tyczenia robot i kontrole ich wykonania w czasie rob6t Wykonawca zleci
jednostce geodezyjnej

przedstawienie, przed rozpoczg¢ciem robdot budowlanych, projektu tymczasowej
organizacji ruchu, uzgodnionego z odpowiednim zarzadcg drogi oraz wystapienie o
zajecie pasa drogowego, przy czym koszty zajecia pasa drogowego obcigzaja
Wykonawce,

skuteczne zawiadomienie witascicieli nieruchomosci na co najmniej 2 dni robocze
przed rozpoczgciem robot o terminach prowadzenia robo6t i ograniczeniach ruchu
kotowego.

utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy jak
rowniez utrzymanie terenu w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,
prowadzenie robot budowlano — montazowych zgodnie z wymogami wynikajacymi z
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w tym zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003, nr 47, poz. 401),
zabezpieczenia instalacji, urzadzen i1 obiektow na terenie robdt oraz zapewnienie
ochrony p.poz.;

wykorzystywanie do wykonania przedmiotu Umowy wylacznie materiatow i
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urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenie do stosowania i zapewniajacych

sprawno$¢ eksploatacyjng oraz odpowiednig jako$¢ wykonanego Przedmiotu

Umowy, w tym wyrobow budowlanych odpowiadajacych obowigzujacym

przepisom, w szczegolnosci art. 4 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdézn. zm. oraz art. 10 ustawy z dnia

7.07.1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. Z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.)

9) przedlozenie Zamawiajacemu, w toku realizacji Przedmiotu Umowy, atestow,
certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw jakosci 1 innych dokumentow
potwierdzajacych, ze stosowane wyroby, materialy 1 wurzadzenia posiadajg
odpowiednie dopuszczenie do stosowania;

10) natychmiastowa likwidacja szkod 1 awarii w infrastrukturze, powstatych w wyniku
lub w zwigzku z realizacjg prac przez Wykonawcg;

11) zorganizowanie zaplecza budowy, zapewnienie zasilenia w energi¢ elektryczng oraz
inne niezbgdne media na czas realizacji Przedmiotu Umowy oraz ponoszenie
kosztoéw ich zakupu/zuzycia;

12) koordynacja robot budowlano- montazowych i dostaw, w tym:

a) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wraz z pelng dokumentacja
powykonawcza,

b) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi Umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane;

c) zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy badz kierownika robot w
sposob ciagly;

d) opracowanie szczegOtowego plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na
podstawie powszechnie obowiagzujacych przepisoOw, w tym w szczeg6lnosci na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr. 120 poz. 1126).

e) informowanie Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i w zakresie
okreslonym w dokumentacji projektowej 1 ogoélnej specyfikacji technicznej 1
szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robdt;

f) informowanie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego 0 problemach lub
okoliczno$ciach mogacych wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia
robot;

g) umozliwienie wstepu na Teren budowy oraz udostgpnienie danych 1 informacji
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zwigzanych z realizacja Umowy przedstawicielom Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej
Inspekcji  Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym wskazanym przez

Zamawiajacego osobom.

3. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢, zarowno

5.

6.

wobec Zamawiajacego jak i wobec 0sob trzecich, z tytutu wszelkich szkod i strat wyniktych
lub zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do organizacji i realizacji na wtasny koszt 1 ryzyko dostaw
urzadzen, materiatow i innych elementow wymaganych do realizacji Przedmiotu Umowy, w
tym do skladowania ich zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza i1 doswiadczeniem
profesjonalisty oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami celem zabezpieczenia przed
zniszczeniem, uszkodzeniem albo utrata jakosci, wiasciwosci lub parametréw oraz ich
udostepnienia do kontroli przez Nadzoér Inwestorski. Wykonawca ponosi wylaczng
odpowiedzialno$¢ za skutki nienalezytego skladowania materiatbw 1 urzadzen i
wynikajacego z tego konsekwencje wobec Zamawiajacego lub o0sob trzecich.
Wykonawca po zakonczeniu robOt zwrdci Zamawiajgcemu oryginalng i kompletng
otrzymang dokumentacj¢ projektowa oraz przygotuje i ztozy w formie papierowej trwale
spietej oraz na nosniku cyfrowym operat kolaudacyjny, w sktad ktérego wchodzi¢ beda :

1) dziennik budowy;

2) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

3) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodno$ci na wbudowane materiaty

1 zamontowane urzadzenia ruchome 1 nieruchome;

4) dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacj¢ powykonawczg :

5) protokoty odbioru z wlascicielami podtaczonych poses;ji,

6) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia,

a odnoszace si¢ do jego realizacji.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
kompletne dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
zamdOwienia, w szczegdlnosci inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, dokumentacje
projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami (jezeli w toku wykonania robot
nastapita zmiana przebiegu przykanalika w stosunku do projektu), protokoty odbioru z
wlascicielami przylaczanych posesji, uproszczony kosztorys powykonawczy oraz niezbedne

swiadectwa kontroli jako$ci materiatéw, bedacych przedmiotem odbioru.



§ 5. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

1. Rozpoczgcie wykonywania robdt sktadajacych sie¢ na Przedmiot Umowy nastapi z dniem
przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania robot budowlanych/Czesci, o ktorych/ej
mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3 (w zaleznosci od tego, czy dla w/w czesci za najkorzystniejszq
zostanie uznana oferta tego samego Wykonawcy czy tez nie)do dnia 31.05.2015 .

3. Za termin realizacji robot budowlanych/Czesci, o ktorych/ej mowa w § 2 ust.1 pkt 1, 2, 3
(w zaleznosci od tego, czy dla w/w czesci za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta tego
samego Wykonawcy czy tez nie) uznaje si¢ datg podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 1/sktadajacych si¢ na dang
Cze$¢ oraz dopehlienie wszelkich przewidzianych prawem czynno$ci wymaganych dla
dopuszczenia Przedmiotu Umowy do uzytkowania.

4. Wykonawca, najpozniej na 3 dni robocze przed terminem zawarcia Umowy, przedstawi
Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy odrebnie dla kazdej Czgsci.
Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie opracowany zgodnie z wzorem. Harmonogram
rzeczowo-finansowy, w tym poziom jego szczegdtowosci, musi odpowiada¢ dokumentacji
projektowej, stanowigcej Zatacznik do niniejszej Umowy. Harmonogram stanowi zatgcznik
nr 1 do umowy.

5. W harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca przedstawi etapy realizacji Czgsci
skladajacej si¢ na przedmiot Umowy wraz wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy za
zrealizowanie kazdego z etapow, przy uwzglednieniu zasad ptatno$ci wynagrodzenia
przewidzianych w Umowie przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy dokona akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 2 Dni
roboczych od dnia przekazania harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawce.
W  przypadku =zastrzezen co do tego harmonogramu, Zamawiajacy przekazuje je
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do bezwarunkowego uwzglednienia w

harmonogramie rzeczowo-finansowym zastrzezen zgtoszonych przez Zamawiajacego.

§ 6. Procedura odbioru robot
1. Odbiorom czgsciowym podlegaja roboty zanikowe, ulegajace zakryciu oraz etapy robot
zakonczone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w postanowieniu §
5 ust. 4 Umowy, a ktory stanowi Zatacznik do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia robdt do odbioru czesciowego. Odbidr czesciowy



zostanie przeprowadzony w terminie 3 Dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci odbioru.
3. Protoko6l odbioru cze$ciowego nie stanowi potwierdzenia przejgcia przez Zamawiajacego od
Wykonawcy czesci robot.
4. W odbiorach czesciowych oraz koncowych uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego,
Wykonawcy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
5. Przedmiotem odbioru konicowego jest calos¢ robot budowlanych sktadajacych si¢ na dang Czesé
po ich wykonaniu.
6. O osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, powinno by¢ dokonane w formie pisemnej. Zamawiajacy
zobowigzany jest do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia.
7. Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu wszystkich
dokumentéw niezbednych do oceny prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
dopehienia wszystkich innych czynnosci wymaganych powszechnie obowigzujagcymi przepisami
prawa,
8. Przed odbiorem koncowym, wykonawca skompletuje 1 przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, a w szczeg6lnosci
zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, dokumentacje powykonawczg w tym stanowisko
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu co do zakonczonej budowy oraz
niezbedne $wiadectwa kontroli jakoSci materialow, bedacych przedmiotem odbioru, Kkarty
gwarancyjne zamontowanych urzadzen 1 ksigzki kontroli.
9. Czynnosci odbioru koncowego zostang przeprowadzone w terminie 10 Dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawceg gotowos$ci do odbioru.
10. Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru koncowego, jezeli w toku czynno$ci odbiorowych,
stwierdzono zaistnienie ktorejkolwiek z ponizszych sytuacji:

1) wystepujg Wady lub Usterki Przedmiotu Umowy;

2) Wykonawca nie wywigzal si¢ z jakiegokolwiek obowigzku, o ktorym mowa w

Umowie;

3) roboty budowlane nie zostaly zakonczone.
11. Wystapienie ktorejkolwiek z sytuacji, o ktorych mowa wyzej, zostanie odnotowane w protokole
z czynno$ci odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest w takiej sytuacji do usunigcia Wad lub
Usterek Przedmiotu Umowy lub wywigzania si¢ z obowigzku/obowigzkow, ktorym uchybit lub
zakonczenia robot budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W takim

przypadku Wykonawca pozostaje w opdznieniu, a Zamawiajacy jest uprawniony do naliczania kar
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umownych.
12. Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wad lub Usterek Przedmiotu Umowy, w zastgpstwie
Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy ma obowigzek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usunigcia Wad lub Usterek.
Zastepcze usuniecie Wady Ilub Usterki nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaplaty kar
umownych, ktore naliczane sa od dnia wyznaczonego jako termin usunigcia Wad lub Usterek do
dnia zakonczenia ich zastgpczego usuwania.
13. Odbidér koncowy jest dokonywany poprzez ztozenie przez Zamawiajacego stosownego
o$wiadczenia w protokole odbioru koncowego. Protokot podlega uprzedniemu zaopiniowaniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
14. Z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego robdt oraz dokonania wszelkich
przewidzianych prawem czynnosci wymaganych dla dopuszczenia Przedmiotu Umowy do
uzytkowania, na Zamawiajacego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy.

§ 7. Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg catkowita wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie cze$ci I przedmiotu
Umowy, o ktéorej mowa w postanowieniu §2 ust. 1 pkt 1) Umowy, na kwote
................................. zt brutto (stownie: ...........................), Z zastrzezeniem
ustepu 4

2. Strony ustalaja calkowita wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie czes$ci II przedmiotu
Umowy, o ktéorej mowa w postanowieniu §2 ust. 1 pkt 2) Umowy, na kwote
................................. zt brutto (stownie: ...........................) , Z zastrzezeniem
ustepu 4.

3. Strony ustalaja catkowita wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie czes$ci Il przedmiotu
Umowy, o ktéorej mowa w postanowieniu §2 ust. 1 pkt 3) Umowy, na kwote
................................. zt brutto (stownie: ...........................), Z zastrzezeniem
ustepu 4

4. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3
(w zaleznosci od tego, czy dla w/w czesci za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta tego
samego Wykonawcy czy tez nie ) ustalona bedzie zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7 i
nie bedzie wyzsza niz okre§lona w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3. (w zaleznosci od tego, czy dla w/w
czesci za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta tego samego Wykonawcy czy tez nie)

5. Zamawiajacy przewiduje nastepujacy tryb ptatnosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.
1,2i3:

a) platnosci przejSciowe beda fakturowane nie czesciej niz raz w kwartale proporcjonalnie

do zakresu i postepu robot.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

b) ostateczne rozliczenie Cze¢$ci nastgpi fakturg koncowag o wartosci nie mniejszej niz 15
10% ceny ofertowane;j, ktora zostanie zaptacona w 11 kwartale 2015 roku.

Podstawg do wystawienia faktury przejsciowej bedzie harmonogram rzeczowo — finansowy
— stanowigcy zatacznik do Umowy oraz protokét wykonania i odbioru czesciowego robot,
oba dokumenty zaopiniowane przez Nadzor Inwestorski oraz zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

Podstawa do rozliczen za faktycznie wykonane roboty bedzie kosztorys powykonawczy
sprawdzony i zatwierdzony przez Nadzoér Inwestorski/Zamawiajgcego oraz wykonany
wedlug wzoru w zalaczniku nr 1 do opisu przedmiotu zaméwienia — zestawienie
przylaczy i cen jednostkowych zapisanych w ofercie Wykonawcy (zalacznik nr 2 do
SIWZ — zestawienie wycenionych istotnych elementéw robét).

Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1,2,3, (w zaleznosci od tego, czy dla w/w
czesci za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta tego samego Wykonawcy czy tez nie) z
zastrzezeniem ust. 11, bedzie nastepowala w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
ztozenia u Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru robdt i1 prawidlowo
wystawionej faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski.

Faktury moga by¢ sktadane w nastgpujacych terminach : pierwsza w pazdzierniku 2014r,
druga w marcu 2015r i trzecia koncowa w maju 2015r.

Dopuszcza si¢ fakturowanie w 2014r w wysokosci do 50% wartosci kazdej czesci
zaméOwienia

Podatek od towarow 1 ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi w dniu wystawienia faktury VAT.

Za date ptatnosci uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego
Warunkiem dokonania zaplaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z
fakturg potwierdzenia dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, z ktorymi zostaly zawarte umowy
zaakceptowane przez Zamawiajgcego/przedtozone Zamawiajagcemu. W  przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
wystapi¢ do Zamawiajgcego o zaptate naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy  wylacznie naleznosci  wynikajacych z  zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo/przedtozonej Zamawiajagcemu umowy o
podwykonawstwo, w szczegdlnosci tylko naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy, bez odsetek naleznych z tytulu opdznienia.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, ktorej mowa w ust. 16, kwota ta zostanie

potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 16, nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadno$¢ takiej zaplaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez

Zamawiajacego do zgloszenia pisemnych uwag.

19. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci naleznego wynagrodzenia,

Zamawiajacy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy do depozytu sadowego.

20. Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem ust. 18 i 19, nastgpi w terminic 30 dni

3.

4.

5.

kalendarzowych od dnia zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na zgloszenie uwag przez

Wykonawce zgodnie z wezwaniem Zamawiajacego.

§ 8. Podwykonawcy

. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czgéci robot osobom fizycznym lub prawnym oraz

jednostkom organizacyjnym niebedgcych osobami prawnymi, ktorym ustawa przyznaje
zdolno$¢ prawng, posiadajagcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje 1 dysponujacym
osobami posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje, do$wiadczenie i1 wyposazenie do
wykonania zleconych robot.

Ustalony w umowie zakres Przedmiotu Umowy realizowany bedzie z udziatem

nastepujacych podwykonawcow/dalszych podwykonawcodw:

D) e = ZAKIES: .. iviieeiieeee e

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i1 zaniedbania
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w takim samym stopniu, jak za wiasne.
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorg zamierza zawrze€, a ktérej przedmiotem sg roboty budowlane na
14 dni kalendarzowych przed planowanym przystgpieniem podwykonawcy do
wykonywania robot.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawca, o ktorej mowa w ust. 4, nie zglosi do niej

pisemnych zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode¢ na zawarcie umowy.
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6. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe¢ z podwykonawca o tresci zgodnej Z
projektem, na ktory Zamawiajacy wrazit zgode zgodnie z ust. 5.

7. Umowa, o ktorej mowa w ust. 4, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia jej przedstawienia uwaza si¢ za akceptacjc umowy przez
Zamawiajacego.

10. Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

11. Umowa, o ktorej mowa w ust. 10, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

12. Wymogi, o ktérych mowa w ust. 4-11, stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o0 podwykonawstwo.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kar umownych w
nastepujacych przypadkach 1 nastgpujacej wysokosci:

a) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie za dang
czg$¢, w zaleznosci od tego, ktorej cze$ci dotyczy podstawa naliczenia kary umownej, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

b) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 20% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w Umowie za dang cze$¢/zadanie, w zaleznoS$ci od tego, ktorej czegsci/zadania
dotyczy podstawa naliczenia kary umownej;

c) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — 20% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie
za dang cze$¢, w zalezno$ci od tego, ktorej czesci/zadania dotyczy podstawa naliczenia kary

umownej;
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d) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 20%
catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie za dang cze$¢, w zaleznos$ci od tego,
ktorej czgsécei dotyczy podstawa naliczenia kary umownej.

§09.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie naleznego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto przewidziane za wykonanie cz¢sci I/czesci 11/ czgscei 1T Przedmiotu Umowy
(w zaleznosci od tego, czy umowa zostanie zawarta z 1, 2 czy 3 Wykonawcami. Jes$li umowa na
realizacj¢ zostanie zawarta z jednym Wykonawca, Wykonawca ten zobowigzany jest wnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% sumy ceny ofertowej za czes¢ 1,
czes¢ II, czes¢ I przedmiotu umowy), tj. ...cccceee... (stownie:.......cccuenee. ) w formie
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy do pokrycia wszelkich roszczen
wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
3. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% catosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od przedstawienia
dokumentow potwierdzajacych dokonanie wszelkich czynno$ci prawem przewidzianych dla
dopuszczenia Przedmiotu Umowy do uzytkowania.

4. Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

§ 10.

Re¢kojmia oraz gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty budowlane, zamontowane
urzadzenia ruchome, nieruchome, w tym zamontowane studnie, rurociagi stanowigce Przedmiot
Umowy.
2. Termin gwarancji ustala si¢ na 36 miesiecy od daty odbioru koncowego danej czgsci bez
zastrzezen.
3. Wykonawca zobowigzany jest do podjecia czynnosci zmierzajagcych do naprawy usterki
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgloszenia
usterki, niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady wykonania zamoéwienia i
usunigcia, stwierdzonej wady fizycznej w wykonanych robotach, jezeli wady te ujawnig si¢ w
ciggu terminu okreslonego w gwarancji.
4. Wykonawca zapewni na dostarczone i zamontowane urzadzenia serwis gwarancyjny z miejscem
wykonania naprawy u Zamawiajacego. W razie braku porozumienia co do miejsca wykonania
naprawy rozstrzygajace bedzie stanowisko Zamawiajacego.

5. Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym czas reakcji serwisowej —
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maksymalnie 24 godziny od momentu otrzymania zgloszenia (dotyczy przydomowej pompowni
scieckow w ramach Czgéci II). Zgloszenia beda przekazywane za posrednictwem poczty
elektronicznej lub faksu.

6. W okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi koszty zwigzane z naprawami, przegladami
serwisowymi, wymiang czesci w tym ewentualng wysytka.

7. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci 1 wynosi 36 miesi¢cy. Bieg okresu regkojmi
rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego czgséci bez zastrzezen.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy
ma Wady lub Usterki zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w
Umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy albo, jezeli wykonany Przedmiot Umowy nie ma
wlasciwoscei, ktore zgodnie z dokumentacja robdt posiada¢ powinien lub zostal wydany w stanie
niezupetnym.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekoyjmi za Wady i1 Usterki Przedmiotu Umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za Wady i1 Usterki powstate po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.

10. Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za Wady 1 Usterki, ktore
powstaty wskutek wykonania Przedmiotu Umowy wedtug wskazéwek Zamawiajacego. Uwolnienie
si¢ od odpowiedzialno$ci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego o grozacym
niebezpieczenstwie Wad 1 Usterek.

11. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za Wady 1 Usterki
powstate wskutek rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadal oraz za Wady 1 Usterki wykonanego
Przedmiotu Umowy powstale wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania

technicznego.

§ 11. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
wystgpieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania czesci umowy potwierdzonej
wpisem w protokole odbioru.

2. Jezeli Wykonawca op6znia si¢ z rozpocze¢ciem lub wykonczeniem Przedmiotu Umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczyé w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstapi¢ jeszcze przed

uptywem tego terminu. W takim przypadku zostang naliczone stosowne kary umowne za
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odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w kazdym przypadku razacego
naruszenia postanowien Umowy przez Wykonawce. Do razacych naruszen postanowien Umowy
zalicza si¢ w szczegoOlnosci:
1) opdznieniec w realizacji ktoregokolwiek etapu prac w stosunku do terminu
przewidzianego dla tego etapu w harmonogramie rzeczowo-finansowym;
2) opoznienie w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wyznaczonego dla
danej czesci/zadania,
3) stosowanie  materiatdbw  nieposiadajgcych ~ wymaganych  dopuszczen  lub
niezapewniajgcych sprawnosci eksploatacyjnej Przedmiotu Umowy.
4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku ztozenia wniosku o ogloszenie upadiosci
przez Wykonawce.
5. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych skorzystanie z prawa odstapienia.

6. Strony postanawiajg, ze odstgpienie nastepuje ze skutkami na przysztos¢.

§12.
Kary umowne
1. Poza okoliczno$ciami przewidzianymi postanowieniami w § 8 ust. 13 Umowy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20 % ustalonego w Umowie catkowitego wynagrodzenia brutto za dang czgs¢,
w zaleznosci o tego, ktorej czesci dotyczy podstawa naliczenia kary umownej;

b) za odstagpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 20 % ustalonego w Umowie catkowitego wynagrodzenia
brutto za dang cz¢s¢ w zaleznosci o tego, ktérej czesci dotyczy podstawa naliczenia kary
umownej;

¢) za opdznienie w realizacji Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5 % ustalonego w Umowie
catkowitego wynagrodzenia brutto za dang cze$¢ w zaleznos$ci od tego, ktorej czesci dotyczy
podstawa naliczenia kary umownej, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

d) za opdznienie w realizacji etapu prac wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym
— w wysokosci 0,2 % ustalonego w Umowie catkowitego wynagrodzenia brutto za dang
cze¢$¢ w zalezno$ci od tego, ktorej czegsci dotyczy podstawa naliczenia kary umownej, za
kazdy rozpoczety dzien opoznienia;

e) za opoznienie w usunigciu Wad lub Usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot
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lub w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokoséci 0,2 % ustalonego w Umowie
catkowitego wynagrodzenia brutto za dang cze$¢ w zaleznos$ci od tego, ktorej czesci dotyczy
podstawa naliczenia kary umownej, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

f) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materialdow nieposiadajagcych odpowiedniego
dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajacych sprawno$ci eksploatacyjnej Przedmiotu
Umowy - w wysokos$ci 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto za dang cze$¢ w zaleznos$ci o
tego, ktorej czesci dotyczy podstawa naliczenia kary umownej;

g) za brak udziatlu w spotkaniu, o ktorym mowa w § 3 ust. 4 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w § 3 ust. 4 zdanie 2 — w wysokosci 0,1 % ustalonego
w Umowie calkowitego wynagrodzenia brutto za dang cze$¢ w zaleznos$ci od tego, ktorej

cze$ci dotyczy podstawa naliczenia kary umownej, za kazde takie zdarzenie.

2. Zaptata kary umownej moze nastgpi¢, wedlug uznania Zamawiajacego, poprzez potracenie jej z

wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzié¢

odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary na zasadach ogolnych.

§ 13. Sila wyzsza
Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastapito wskutek sity wyzsze;j.
Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sity wyzszej,
zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone, bez zbednej zwtoki, o jej zajsciu 1 ustaniu.
Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strong powotujaca si¢ na nig.
W przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych zostana protokolarnie
wstrzymane roboty. Roboty zostang wznowione z chwilg ustgpienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych.
O wystgpieniu niekorzystnych warunkow atmosferycznych, o ktorych mowa w ust. 4, oraz o ich
ustgpieniu zadecyduje komisja, ktéra zostanie powotana w razie potrzeby przez Zamawiajacego.

W sktad komisji, o ktérej mowa w ust. 5 wejda przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego.

§ 14. Zmiany umowy
Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci.
Zamawiajacy zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje nastepujace
mozliwosci dokonania zmiany Umowy w nastg¢pujacym zakresie (oraz na nastepujacych

warunkach):
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1)

2)

3)

sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji pojawienia si¢ na rynku nowych

rozwigzan technologicznych i1 materiatowych, o ile zmiany takie sa korzystne dla

Zamawiajacego, bez koniecznos$ci zwigkszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

zmniejszenia zakresu realizacji robot w przypadku wystgpienia zmiany okolicznosci

powodujacej, ze:

a) wykonanie czgséci zakresu robot nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub;

b) wykonanie czgsci zakresu robot nie jest mozliwe, z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajacego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy;

terminow realizacji - Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania

Umowy w przypadku:

a) jesli pojawity sie okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania
Umowy, zwlaszcza w przypadku wystgpienia potrzeby realizacji robdt dodatkowych lub
jezeli w wyniku prowadzonego nadzoru archeologicznego dokonane zostang odkrycia,
wymagajace bardziej gruntownych badan niz pierwotnie przewidywano;

b) jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow,
za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, a w szczeg6lnosci wniesienia przez
Zamawiajacego istotnej zmiany do projektu, na podstawie ktorego Wykonawca
wykonuje Przedmiot Umowy, lub wyniknig¢cia podczas realizacji podziemnej sieci
nieprzewidzianych kolizji z istniejagcymi uzbrojeniem,

C) wystgpienia niekorzystnych  warunkow  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywania
odbiorow;

d) wystgpienia anomalii pogodowych;

e) wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiajgcego nie z winy Wykonawcy;

g) skrocenia terminu realizacji za zgoda Zamawiajacego;

h) zawieszenie robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

1)  odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geodezyjnych
( kategoria gruntow, kurzawka itp.);

J) zmiany trasy na skutek wycofania udzielonej zgody w zakresie prawa do dysponowania
terenem;

k) przedluzenia postgpowania przetargowego o kazdy dzien powyzej planowanych 70 dni;
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4) zmniejszenia wynagrodzenia, zwlaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robot

5) zmiany podwykonawcow, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp;

6) robot zamiennych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa
wykonywania rob6t budowlanych Iub usprawnienia procesu budowlanego, po
wczesniejszym uzgodnieniu mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych - bez
koniecznos$ci zwigkszania wynagrodzenia Wykonawcy,

7) robdt zamiennych, jezeli nie odstgpuja one w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkow pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Prawo budowlane z
zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, po wczesniejszym uzgodnieniu
mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych - bez Kkoniecznosci zwigkszania
wynagrodzenia Wykonawcy,

8) jezeli powstanie koniecznos$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej, w
szczegblnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
rozwigzan groziloby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu
Umowy;

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowe;j
warunkow geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujacych
niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjetych
zatozeniach technologicznych;

C) w sytuacji, jezeli nowe rozwigzania techniczne/technologiczne bgdg miaty znaczacy
wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, a ze wzgledu
na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
Dokumentacji Projektowej;

d) konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

9) Jezeli wystapia zmiany bedace nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie

Zamawiajacego w szczegolnosci :

a) wstrzymania robot przez Zamawiajacego

b) koniecznosci usunigcia btedow Iub wprowadzenia zmian w Dokumentacji

Projektowej (beda one podstawa do zmiany harmonogramu)

10) wszelkich zmian, w przypadku gdy nastagpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow

prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje¢ przedmiotu umowy.
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11) zmiany harmonogramu rzeczowego finansowego — W sytuacji wystgpienia okolicznosci,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej staranno$ci przy jego
sporzadzaniu,

12) zmiany terminu wykonania Umowy bedgca nastepstwem dziatania organdw administracji, w
szczegoOlnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktorych sa zobowigzane na

mocy przepisOw prawa;

b) odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;

€) konieczno$cig uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,

ktérej nie przewidywano przy zawarciu umowy;

d) koniecznoscig zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych Iub nie mozliwych do jednoznacznego

okreslenia w chwili zawierania umowy;

13) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy i sposobu jego wykonania, w przypadku
wystapienia zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym

wplyw na realizacje¢ Przedmiotu Umowy;

14) zaistnienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej, tj. zdarzenia, ktorego wystapienie jest
niezalezne od Stron 1 ktéoremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci, a w szczegdlnosci: wojny, stany nadzwyczajne, klgski zywiolowe, epidemie,
ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki 1 strajki w zakresie

majacym wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy;

§ 15. Polisa OC
1) Wykonawca jest zobowigzany do posiadania przez caty okres realizacji Umowy, co najmniej
od daty zawarcia Umowy do daty dokonania odbioru koncowego bez zastrzezen, waznej
polisy ubezpieczeniowej OC z tytulu prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z
przedmiotem umowy na kwote minimum 500.000,00zt. Polisa powinna by¢ przedtozona
Zamawiajacemu najpozniej 5 dni po zawarciu niniejszej Umowy. W przypadku
wygasniecia, w okresie obowigzywania umowy, polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz w dniu wygasniecia polisy,

nowg polise lub dokument stwierdzajgcy kontynuacje ubezpieczenia — postanowienia ust. 2
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stosuje si¢ odpowiednio.

2) W przypadku nie przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce polisy OC w terminach,
o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia powzigcia o powyzszym informacji i naliczy¢ kare umowna, o
ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy.

3) W przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie nie opiewa na petng wartos¢ szkody w mieniu
Wykonawca pokryje koszt ewentualnej réznicy w szkodzie z wilasnych Srodkow

pieni¢znych.

§ 16. Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie maja przepisy ustawy
Pzp, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie obowigzujace
dotyczace przedmiotu umowy.

. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé cesji
wierzytelnosci, przystugujacej mu z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

. Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza si¢ za skutecznie dorgczone (z zastrzezeniami w
niej zawartymi), pod warunkiem, ze zostaly przestane listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dorgczenia pod nastepujace adresy:

a) Zamawiajacego: Gmina Bodzechéw, ul. Mikotaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski;

. Strony majg obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a takze o wszczeciu lub ztozeniu wniosku w przedmiocie postepowania
upadlosciowego, uktadowego i likwidacyjnego, a takze o zmianach adresu w formie pisemne;.

. W przypadku uchybienia powyzszemu obowigzkowi pisma wyslane na adres podany w
nagléwku niniejszej umowy uwaza si¢ za skutecznie dostarczone do adresata.

. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub w
zwigzku z wykonywaniem Umowy, podejmg w dobrej wierze negocjacje w celu porozumienia
w zakresie rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli negocjacje nie doprowadza do rozwigzania
sporu w terminie 30 dni kalendarzowych od pisemnego wezwania do wszczecia negocjacji, spor
taki Strony poddaja rozstrzygnigeciu przez Sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

. Umowe sporzadzono w czterech jednakowo brzmiacych egzemplarzach po dwa egzemplarze

dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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