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1. WSTEP- CZESC OGOLNA
1.1  Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne,
wspolne dla poszczegdlnych wymagan technicznych, dotyczace wykonania i odbioru robot
dla inwestycji polegajacej na : rozbudowie, przebudowie oraz remoncie wraz z czg¢§ciowa
zmiang sposobu uzytkowania budynku OSP w Bodzechowie na klub seniora i §wietlice
ogblnodostepna, wraz z instalacjami wewngtrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej,
wentylacji mechaniczne;.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych w zakresie dotyczacym
architektury i konstrukcji

Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa, przebudowa oraz remont wraz z czg$ciowg zmiang
sposobu uzytkowania budynku OSP w Bodzechowie na klub seniora 1 $wietlicg
ogblnodostepna, wraz z instalacjami wewngtrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej,
wentylacji mechaniczne;.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robot w nastgpujacych branzach:

— Roboty budowlane - kod CPV 45210000-2

— Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45000000-7

— Roboty ziemne - kod CPV 45111200 — 0

— Roboty zelbetowe - kod CPV 45262300 -4

— Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 6

— Roboty murowe - kod CPV 45262522- 6

— Roboty w zakresie stolarki budowlanej — kod CPV 45421000- 4

— Podtogi 1 posadzki — kod CPV 45432100 — 5

— Tynkowanie — kod CPV 45410000 - 4

— Roboty malarskie 1 oktadzinowe — kod CPV 45262300 — 4

- Roboty elewacyjne KOD CPV 45321000-3

- Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. Kod CPV 45311000-
0.

— Roboty w zakresie wykonanie pokry¢ i podobne roboty specjalistyczne kod CPV
45262300 — 4

- Roboty w zakresie wykonanie instalacji wewnetrznej wod.-kan. Kod CPV
45310000-09

-Roboty w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej kod CPV 45332300-6
-Roboty w zakresie wykonania r6znych nawierzchni drog kod CPV 45233200-1
-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw i rurociaggéw do odprowadzania
sciekow kod CPV 45231300-8

VVV VYV V¥V VVVVVVVVVVYVYY
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1.3  Okreslenia podstawowe

[1] Aprobata techniczna -Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobu, dla ktoérych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady 1 tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznionej do tej czynnosci okreSlane sa w drodze Rozporzadzenia wilasciwych
Ministrow.

[2] Atest -Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo badawcze.

[3] Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych- Zgodnie z przepisami bhp warunki
wykonania robot budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i
prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zwigzku z ryzykiem zawodowym.

[4] Budowa -Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

[5] Budynek Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

[6] Certyfikat- Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniona jednostka naukowo-badawcza lub wurzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisach 1 dokumentach
technicznych.

[7] Dokladno$¢ wymiaréw -Zgodno$¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatlozeniami lub z dokumentacjg techniczna.

[8] Dokumentacja budowy -Ogoét dokumentéw formalno-prawnych 1 technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

Pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym

a) Dziennik budowy

b) Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

c) Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
d) Operaty geodezyjne

e) Ksigzki obmiaru
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[9] Dziennik budowy- Urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt. Dziennik budowy jest wydawany
przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

[10] Elementy robét -Wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz
stany wznoszonego obiektu, stluzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i
rozliczaniu inwestycji.

[11] Impregnacja -Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materialu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska
zewngtrznego (np.: agresja chemiczna) szkodniki biologicznych i ognia.

[12] Inspektor nadzoru budowlanego -Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze
sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i1 bedaca cztonkiem Izby
Inzynierow Budownictwa.

[13] Kierownik budowy- Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy 1 procesem robot budowlanych, ktora
moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane 1 bedaca
cztonkiem Izby Inzynieré6w Budownictwa.

[14] Klasa betonu- Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w
warunkach normowych.

[15] Kontrola techniczna -Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

[16] Kosztorys -Dokument okreslajacy ilos¢ 1 wartos¢ robot budowlanych sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny,
materiatow, narzutu kosztow posrednich i zysku.

[17] Kosztorys ofertowy- Wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

[18] Kosztorys Slepy- Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
zestawieniem materialéw podstawowych.

[19] Kosztorys powykonawczy -Sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji rob6t

[20] Materialy budowlane —Og6t materiatléw naturalnych i sztucznych, stanowigcych

prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow
budowlany oraz ich czesci.
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[21] Nadzor autorski -Forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zalozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

[22] Nadzor inwestorski -Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci 1
kosztow realizowanej inwestycji.

[23] Norma zuzycia- Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniona wielko$¢ (ilos¢)
jakiego§ sktadnika niezbedna do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych.

[24] Obiekt budowlany -Budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami i urzgdzeniami.

[25] Obmiar -Wymierzenia, obliczenia iloSciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych
robot.

[26] Polska Norma -Dokument okres$lajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym 1
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotu. Normy w budownictwie stosowane sg m.in.
do materialu budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych.

[27] Pozwolenie na budowe -Decyzja administracyjna okreslajaca szczegdlowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych, okresla czas uzytkowania i
terminy rozbiorki obiektow tymczasowych, okresla szczegdtowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie.

[28] Protokdt odbioru robot- Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe -zadania zaplaty.

[29] Przedmiar -Obliczone ilo$ci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie
z natury (przy robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu.

[30] Przepisy techniczno-wykonawcze- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki ubytkowania obiektu budowlanego.

[31] Roboty budowlane -Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

[32] Roboty zabezpieczajace -Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz

wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznosé
wykonania robdt zabezpieczajacych moze wnika¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo
s3 to te- roboty nie przewidziane niezb¢dne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dtuzszy a stan zawansowania
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obiektu wymaga wykonania tych robdt dla ochrony budowli przed wplywami
atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.

[33] Roboty zanikajace -Roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw robot.

[34] Rusztowania- Konstrukcja jednorazowa (na ogoét drewniana) systemowa
wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robo6t na
poziomie przekraczajacym dopuszczalna przepisami bezpieczna prace na wysokosci.

[35] Wada techniczna- Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.

[36] Zadanie budowlane- Cz¢s$¢ przedsiewzigecia budowlanego stanowigce odrgbng catos¢
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego speienia przewidywanych
funkcji technologiczno- uzytkowych.

[37] Znak bezpieczenstwa- Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktoére uzyskaty certyfikat

14 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robot w nastepujacych branzach:

— Roboty budowlane - kod CPV 45210000-2

— Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45000000-7

— Roboty ziemne - kod CPV 45111200 — 0

— Roboty zelbetowe - kod CPV 45262300 -4

— Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 6

— Roboty murowe - kod CPV 45262522- 6

— Roboty w zakresie stolarki budowlanej — kod CPV 45421000- 4

— Podtogi 1 posadzki — kod CPV 45432100 — 5

— Tynkowanie — kod CPV 45410000 - 4

— Roboty malarskie i oktadzinowe — kod CPV 45262300 — 4

- Roboty elewacyjne KOD CPV 45321000-3

- Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. Kod CPV 45311000-

0.

» —Roboty w zakresie wykonanie pokry¢ i podobne roboty specjalistyczne kod CPV
45262300 - 4

» - Roboty w zakresie wykonanie instalacji wewngtrznej wod.-kan. Kod CPV
45310000-09

» -Roboty w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej kod CPV 45332300-6

» -Roboty w zakresie wykonania réznych nawierzchni drog kod CPV 45233200-1

VVVVVVYVYVYVYVYVYYVY
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» -Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociaggéw do odprowadzania
sciekow kod CPV 45231300-8

1.5. Informacje o terenie budowy

Lokalizacja. ) ) ]
e dznr : 795, ul. Opatowska 13, 27-420 Bodzechow, jednostka ewidencyjna:
Bodzechéw ( Obreb 2?.

Opis istnie'ace%(_) zagospodarowania terenu. )
4.1.Lokalizacja, topografia, zagospodarowanie.

e Teren inwestycji zlokalizowany jest w  miejscowosci Bodzechow przy ul.
Opatowskie] 13 (droga gminna).” Teren inwestycji jest ptaski. Teren inwestycji jest
zbudowany budynkiem OSP oraz budynkiem handlowo-ustugowym.
o Dzialka sasiaduje: o )
o od strony polnocno-zachodniej z ul. O atowsk% §dz. nr 773/1, droga gminna) ]
° od stron%/ potnocno-wschodniej z dziatkg nr 777 zabudowang dwoma budynkami
mieszkalnymi oraz trzema budynkami go.spodarczo-.garaZow%ml,

o od strony wschodniej z niezabudowanymi dziatkami nr 779; 789. )

o od strony potudniowej z dziatka nr 797 zabudowana budynkiem mieszkalnym
oraz dwoma budynkami %os odarczo-garazowymi, )

o od strony zachodnio-poludniowej z dzialtkg nr 796 zabudowang budynkiem
mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczo-garazowymi.

o Teren inwestycji jest ogrodzorclly. ) ) )

e Dzialka jest czesciowo utwardzona kostka betonowa i1 ptytami betonowymi oraz

}1))051ada urzadzone za%ospodarowame terenu.

)ostep do drogi publicznej ul. Opatowskiej (dz. nr 773/1) poprzez istniejace dwa
zjazdy publiczne.

o Infrastruktura. ) o o L
Teren inwestycji posiada dostgp do niezbednego uzbrojenia dla wiasciwe] realizacji
zamierzenia inwestycyjnego jak
réwniez posiada przylacza :
wodociggowe )
energii elektrycznej
kanalizacji sanitarnej
gazowej

e  Warunki gruntowo-wodne. ) ) o
~ Dla potrzeb niniejszego opracowania w czerwcu 2018r. wykonano wiercenie i
techniczne badania podioza gruntowego na dzialce nr 795 w rejonie projektowanej
rozbudowy o zewngtrzng klatke schodowg. o
Zwierciadto wod gruntowych ponizej posadowienia budynku.
Proste warunki gruntowe.
Warunki wodno-gruntowe sg korzystne.

1.6. Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu robot, zlikwidowac¢ plac budowy
1 doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1. 6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1. 6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejszej od odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa 1 ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw 1 elementow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywa¢ zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST 1 maja
wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1. 6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu a do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, poregcze,
oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cen¢ umowna.

1. 6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckdéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1. 6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1. 6.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1. 6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie gruntu, materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1. 6.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odregbnej zaptacie 1
sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1. 6.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1. 6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia rob robo6t ot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

2.1 Zrédla uzyskania materialéw

Na zyczenie Zamawiajgcego, przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatlow i urzadzen
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania 1 odpowiednie atesty, aprobaty,
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dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialty z danego zrodla uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniaja
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych materiatow z
jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw i urzadzen
do robot.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do robot innych, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdow zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bgda one potrzebne
do robot, byly =zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1
wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli SIWZ przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.5. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zroédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materiatow z
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jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robo
robot t, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkoOw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
wiru bedg formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do
robodt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet bedacy wihasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowana, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i1 urzadzen stosowaé sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos$¢ robot i wiasciwosci
przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetliaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg, oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej , projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawca w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wilasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA PLACU BUDOWY
5.1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robo6t dotyczacych przygotowania budowy, realizowanych w obrgbie
placu budowy dotyczace wykonania i odbioru robdt dla inwestycji polegajacej na :
rozbudowie, przebudowie oraz remoncie wraz z cz¢§ciowg zmiang sposobu uzytkowania
budynku OSP w Bodzechowie na klub seniora i $wietlice ogo6lnodostepna, wraz z
instalacjami wewnetrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;.

Plac budowy nalezy zorganizowal zgodnie z wymogami zawartymi Ww
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych. (DZ.LL.nr47.poz.401 z 2003r) oraz okresleniach
dotyczacych rusztowan wg norm : PN-M-47900-1:19996, PN-M-47900-2:1996, PNM-
47900-3:1996
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Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

. Zabezpieczenie drog, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych

. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,

. Zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tagcznos¢),

. Zapewnienie o$wietlenia placu budowy,

. Urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materialdéw niebezpiecznych,

. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadéw,

. Zapewnienie srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

. Zabezpieczenie istniejacych elementow otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych
prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania si¢ do gruntu materialow
szkodliwych dla srodowiska,

10. Montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcja montazu

11. Zapewnienie $srodkow bezpieczenstwa robot na wysokosci, zabezpieczenia odgromowe

1 uziemiajace rusztowan.

O 00 1 N DN B W=

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

5.1.1. Materialy

Materiaty powinny posiada¢ wlasnosci okreslone w specyfikacji ST ogolnej oraz
normach.

5.1.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.1.3. Dokumenty odniesienia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych. (DZ.L1.nr47.poz.401 z 2003r).

2. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajow DE lub w zakresie przyjetym przez polskie
ustawodawstwo.

3.Normy PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia , podzial i
gltowne parametry PNM-47900-2 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.

22

Rozbudowa, przebudowa oraz remont wraz z czesciowa zmiang sposobu uzytkowania budynku
OSP w Bodzechowie na klub seniora i $wietlice ogélnodostepng, wraz z instalacjami
wewnetrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;.



7 A\

(Varenigo
NG

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

5.2.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania, dotyczace
wykonania 1 odbioru robot rozbidrkowych dla inwestycji polegajacej na : rozbudowie,
przebudowie oraz remoncie wraz z czesciowa zmiang sposobu uzytkowania budynku OSP w
Bodzechowie na klub seniora i §wietlice ogolnodostepna, wraz z instalacjami wewnetrznymi:
wod-kan., c.o0., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;.

5.2.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres prac rozbiorkowych obejmuje:
Projektowany zakres rozbiorek— w ramach niniejszej inwestycji projektuje sie rozbiorki wg
projektu:
PARTER (nalezy rozpatrywac tacznie z czgécig rysunkowa):

o demontaz drzwi dwuskrzydtowych z pom. nr 0/1 do 0/2;

o demontaz drzwi jednoskrzydlowych z pom. nr 0/1 do 0/8 oraz poszerzenie otworu
drzwiowego na szeroko$¢ 102cm;

o demontaz drzwi jednoskrzydtowych z pom. nr 0/1 do 0/10;

e demontaz drzwi dwuskrzdtowych z pom. nr 0/10 do 0/11;

o demontaz drzwi zewngtrznych jednoskrzydlowych z pom nr 0/11 (elewacja
potudniowo-wschodnia)

o rozbidrka $cian dziatowych w pom. 0/2 ( likwidacja pomieszczen 0/3 i 0/4);

o rozbiorka stupéw stalowych wraz z podbudowa w pom 0/2 (przed przystapieniem do
prac rozbiérkowych stupdéw nalezy podsteplowac strop);

o demontaz pieca oraz brodzika w pom. nr 0/2;

» rozbidrka posadzki tacznie z podbudowag na parterze w pomieszczeniach objetych
opracowaniem,;

» rozkucie fragmentu warstwy $ciany (zewnetrznej od wewnatrz w pom. 0/1) w celu
uzyskania szerokosci spocznika przed schodami rownej 150cm  w  stanie
wykonczonym;

e demontaz drzwi jednoskrzydtowych z pom. nr 0/5 do 0/6 oraz poszerzenie otworu
drzwiowego na szeroko$¢ 102cm;

o demontaz fragmentu izolacji termicznej ze §ciany zewnetrznej (elewacja potudniowo-
wschodnia. Przy pom. 0/2 — w miejscu projektowanej rozbudowy o klatke schodows.)
na szerokosci 3,8m;

o demontaz zadaszenia zlokalizowanego nad wej$ciem gldéwnym do budynku (elewacja
potnocno-zachodnia)

PIETRO (nalezy rozpatrywac tacznie z czg¢$cig rysunkowa):

e demontaz wszystkich drzwi wewnetrznych na kondygnacji pietra;

e demontaz/rozbiorka istniejacych warstw wykonczeniowych posadzki we wszystkich
pomieszczeniach, na klatce schodowej lastryko do przeszlifowania;
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demontaz sufitu podwieszanego wraz z podkonstrukcja w pom. nr 1/3;

demontaz podestu (sceny) w pom 1/3;

demontaz $cianki w pom 1/3 zlokalizowanej przy kominku;

demontaz okna na $cianie zewngtrznej w pom nr 1/3 (elewacja potudniowo-wschodnia)

oraz powi¢kszenie otworu po zdemontowanej stolarce — rozkucie do poziomu posadzki

oraz poszerzenie otworu o 64cm z lewej strony — wg czesci rysunkowej;

e demontaz fragmentu izolacji termicznej ze $ciany zewnetrznej (elewacja potudniowo-
wschodnia. Przy pom. 1/3 — w miejscu projektowanej rozbudowy o klatke schodowa.) na
szerokosci 3,8m;

e poszerzenie otworu po zdemontowanych drzwiach jednoskrzydlowych (z pom. nr 1/2 do
1/11 ) na szer. 150cm;

e poszerzenie otworu po zdemontowanych drzwiach dwuskrzydtowych (z pom. nr 1/4 do
1/5 ) na szer. 130cm;

e rozbidrka $cian dzialowych (oraz fragmentoéw §cian miedzy pomieszczeniami) miedzy
pom. nr 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 - zgodnie z cz¢scig rysunkowa.

e demontaz okna na $cianie zewng¢trznej w pom nr. 1/8 (elewacja poludniowo-wschodnia);

e demontaz okna na $cianie zewngtrznej w pom nr. 1/10 (elewacja potudniowo-wschodnia);

e demontaz okna na $cianie zewngtrznej w pom nr. 1/9 (elewacja péinocno-wschodnia);

e demontaz obudowy kominka dekoracyjnego w pom 1/3 (§wietlica);

5.2.3. Ogélne wymagania dotyczace robot
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy: teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z
wymogami BHP, zdemontowac¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje
teletechniczng, wodnokanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r .
(Dz.U. Nrd47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych. Roboty rozbiorkowe beda prowadzone w czynnym obiekcie.
Rozpoczgcie prac nastgpi  po zabezpieczeniu rejonu prac po wykonaniu robot
zabezpieczajacych na wszystkich kondygnacjach.

5.2.4. Materialy

Dla robot materiaty nie wystepuja.

5.2.5. Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy
uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot
oraz beda przyjazne dla srodowiska. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BHP, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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5.2.6.Wykonanie robét
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- w przypadku kolizji zdemontowac istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczna,

instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjna Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz. U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

v’ $ciany rozebra¢ recznie a material z rozbidrki zlozy¢é w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem,

v’ elementy stolarki i §lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu
do odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscic, i sktadowac.

5.2.7. Transport

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Do transportu
materiatlow 1 sprzg¢tu stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugo$¢ przewozonych elementow
jest wigksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko§¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m Przy
zaladunku 1 wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegad
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich $rodkow transportowych, ktéore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ i
wlasciwo$¢ przewozonych materiatéw 1 sprzetow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5.2.8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

5.2.9. Dokumenty odniesienia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pOZniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr
202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 22002 r.),
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5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.)

5.2.10. Uwagi szczegolowe

Ilosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.3.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t ziemnych realizowanych w obrgbie placu budowy dla inwestycji
polegajacej na : rozbudowie, przebudowie oraz remoncie wraz z czg¢§ciowg zmiang sposobu
uzytkowania budynku OSP w Bodzechowie na klub seniora i1 $wietlice ogdlnodostgpng, wraz
z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;.

5.3.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Wykop fundamentowy dla budynkow (ptyty fundamentowej) oraz urzadzen podziemnych.
Zakres powyzszych robdt ziemnych okresla dokumentacja projektowa oraz dokumentacja,
ktéra powinna zawierac:

— rzuty 1 przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych 1 roboczych w wykopach i nasypach,

— sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podioza gruntowego,

— szczegOlowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki,

nasypu itp.).

5.3.3. Okreslenia podstawowe

Gleboko$¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop S$redni — wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki
nie wykazuja zmian obj¢to$ci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo
narzg¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.
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Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is=Pd/Pds

gdzie:

Pd— gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny
zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5]
(Mg/m3).

Wskaznik rownoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujgca ziszczalno$¢ gruntoOw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U =d60/d10

gdzie:

d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.3.12. Pozostale okreslenia podstawowe 1 definicje wynikajace z polskich norm, przepisoéw i
literatury technicznej.

5.3.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Dla potrzeb niniejszego opracowania w sierpniu 2017r. Wykonano wiercenia
techniczne badania podloza gruntowego na dzialce nr 710 w rejonie projektowanego
posadowienia budynku uzytecznosci publicznej.

Zwierciadto wdd gruntowych ponizej posadowienia budynku.
Proste warunki gruntowe.
Warunki wodno-gruntowe sg korzystne.

Kategoria geotechniczna budynku I.
Szczegdtowe omoédwienie warunkdéw gruntowo-wodnych w zalaczonej do projektu opinii
geotechniczne;.

5.3.5. Materialy (GRUNTY)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $§wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania
wykopow. Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych 1 za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

5.3.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet bedacy wihasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

5.3.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot t zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Humus 1 nadkiad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
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doktadne wytyczenie w terenie 1 wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nast¢pstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostang, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca na witasny koszt zapewni obstuge
geodezyjng budowy - geodete z uprawnieniami. Wykonawca w trakcie realizacji wykopow ,
szczegOlnie warstwy wierzchniej zadarniowanej ma obowigzek odzyska¢ humus (ziemie
urodzajng) , ktdrg nalezy uzy¢ do wykonania humusowania pod nawierzchnie z trawy oraz do
nasadzen.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé prace przygotowawcze,
takie jak oczyszczenie terenu z drzew, krzewoéw, kamieni, gruzu itp.(jesli takie prace
wystepuja), przejecia protokolarnego punktow statych i1 charakterystycznych, tworzacych
uktad odniesienia lokalnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych Nastepnie nalezy
wyznaczy¢ zarys robot ziemnych na gruncie. Polega to na trwatym oznaczeniu w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekrojow poprzecznych wykopow,
nasypow, polozenia osi geometrycznych, szerokosci, gtebokosci, wysokosci, wykopow,
nasypow, ich punktéw przeciecia z terenem. Metoda wykonywanie robot zalezy od rodzaju i
kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac 1 posiadanego sprzetu.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy koniecznie zbada¢ teren pod wzgledem jego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi
robotami ziemnymi nalezy przedsigwzia¢ odpowiednie srodki ostroznosci i zabezpieczenia.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robo6t ziemnych.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wystegpowanie w podtozu gruntéw ekspansywnych.
Wykopy nalezy zabezpiecza¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy uja¢ za pomoca rowow lub
drenéw 1 odprowadzi¢ rowami poza teren robot. W miejscach przej$¢ komunikacyjnych
nalezy stosowaé bariery ochronne oraz mostki z obustronnymi poreczami nad
wykonywanymi przekopami. Nalezy przestrzega¢ wlasciwego nachylenia skarpy wykopu,
zaleznego od rodzaju i kategorii gruntu. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub
obudowywac, aby nie nastgpito obsuniecie si¢ gruntu. Stateczno$¢ $cian lub skarp powinna
by¢ zachowana w kazdej porze roku. Nie nalezy podkopywa¢ wykopu. W przypadkach
koniecznych wykona¢ zabezpieczenie $cian wykopdéw nalezy zachowaé przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wzmacnianiu $cian wykopdw i rozbidrce odeskowania.
W przypadku wykonywania rob6t ziemnych przy istniejacych obiektach i budynkach nalezy
zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ krawedzi wykonywanych wykopow od tych budowli. Przy
mechanicznym wykonywaniu wykopoéw nalezy przestrzegaé¢ szczegdlnych warunkow i
przepiséw bezpieczenstwa zwigzanych z pracg i obstugg maszyn i sprzetu do robot ziemnych.
W wykopach wigkszych niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonaé bezpieczne zejscia
(wyjscia) w odleglosciach nie wigkszych niz 20 m. Ukopany grunt powinien by¢
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przetransportowany niezwlocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odktad przeznaczony
do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. W przypadku odktadéw przeznaczonych do
zasypywania wykopow nalezy je umieszczaé w odpowiedniej odleglosci od krawedzi
wykopu, wynikajacej z warunku bezpieczenstwa skarpy. W przypadku lokalizacji drogi
wzdluz wykopu, w zasiggu klina odtamu, nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie obliczenia.
Zasypywanie wykopoéw winno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych robot. Sposéb uktadania i zaggszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien
by¢ okreslony w dokumentacji technicznej. Jezeli w wykopie ulozono urzadzenia lub
warstwy odwadniajace (drenaz) , to warstwa gruntu do wysokosci okoto 30cm nad drenazem
lub warstwami odwadniajgcymi powinna by¢ zageszczana recznie w sposob nie wplywajacy
na prawidtowe odprowadzenie wody. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ rurociag,
to do wysokosci okoto 40cm ponad goérng krawedzZ rurociagu nalezy go zasypywac re¢cznie, z
tym ze grubo$¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wigksza niz 20cm. Zasypanie i
ubicie gruntu powinno nastgpowaé po obu stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu,
jezeli Sciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane r¢cznie, a przy braku umocnienia
mozna stosowa¢ sprzet mechaniczny. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w
poblizu $cian obiektu powinno by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato
uszkodzenia warstw izolacji. Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach
winna by¢ zaggszczana recznie lub mechanicznie. Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu
powinna by¢ okreslona dos§wiadczalnie i dostosowana do sprz¢tu uzytego do zaggszczania.

5.3.8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
zapewnig realizacje robdt zgodnie z umowa, projektem i1 uzgodnieniami z inspektorem
nadzoru. Wybdr §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ S$rodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Przy ruchu na drogach pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca usunie na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych ( gminnych itp.) oraz dojazdach do terenu budowy.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigckszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru

5.3.9. Odbior robot

W zalezno$ci od ustalen w odpowiednich SST 1 umowie , roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi koncowemu
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.3.10. Dokumenty odniesienia

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

AN AW —

5.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BETONOWYCH

5.4.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot przy wykonywaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych dla
inwestycji polegajacej na : rozbudowie, przebudowie oraz remoncie wraz z cz¢sciowg zmiang
sposobu uzytkowania budynku OSP w Bodzechowie na klub seniora 1 $wietlice
ogblnodostepna, wraz z instalacjami wewngtrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej,
wentylacji mechaniczne;.

5.4.2 Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow bhp.

5.4.3. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych 1
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢é betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.
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Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod

wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$é

cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod

wzgledem jego odpornos$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbg

cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego

wytrzymato$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato§¢ gwarantowana Rb

G (np. Beton klasy B30 przy Rb G =30 MPa).

B10 - C8/10

B15 - C12/15

B20 - C16/20

B25 - C20/25

B30 - C25/30

Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rb

G — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku
badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150

5.4.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi normami
dotyczacych wykonywania betonéw konstrukcyjnych i podbetonow.

5.4.5. Materialy

Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem
Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢
nastepujacym skltadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartosc¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do

0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe
WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
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Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
e oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwato$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody
wyposazone we wsypy umozliwiajagce grawitacyjne napelnianie zbiornikow i
urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow 1 wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg
odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-

EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany obje¢tosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i

PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w
palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i1 okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania 1 wytadowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
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pomiardw poziomu cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajagce  cement przed Sciekaniem  wody  deszczowe] i
zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie okresu trwalo$ci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa 1 uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom

normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza

niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w S$wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej
ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowe;j

obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty robocze] mieszanki betonowej nalezy

prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i

stalosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy
- B-25 dla fundamentow, belek, podciagdéw
- B-10 dla podbetonow i podktadow
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Materialy do wykonania podbetonu
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospotka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Iloéé cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotnoéé
optymalna 8%.
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Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Beton C20/B25 -korzysta¢ z wytworni posiadajacej stosowne atesty i certyfikaty

5.4.6.Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno
si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolno spadowych).

5.4.7. Transport
Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

[los¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.4.8. Wykonanie robot
Zalecenia ogolne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 1 PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrgbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek
dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy
mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i1 korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny,

- warstwami o grubo$ci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm
zbrojonych gora 1 dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢
5-8 cm w warstwe poprzednig 1 przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w
czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu phyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate 1 sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowe] o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie

powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy

konieczne  jest wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oswietlenia

zapewniajagcego prawidlowe wykonawstwo robdt 1 dostateczne  warunki
bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek 1 badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikoéw badan dotyczacych jako$ci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowe;j
- badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i1 zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
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(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na

wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej

ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego
betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej
15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczes$niej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie
ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

Pielegnacja betonu
(1) Materiaty 1 sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie po6zniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i
prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajagcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie si¢ taczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze
gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie jako$ci pielggnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251)
lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Rownos¢ powierzchni 1 toleranc;i.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzujg nastgpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchni¢, peknigcia sg
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem,
ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny
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sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu begdzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $Sciany, rOwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej
pod izolacje powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypuktosci 1 wgltebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to
po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
wszystkie wystajagce nierownos$ci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, raki i ubytki na eksponowanych
powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ 1 uklepaé, aby otrzymac
réwng 1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i poréw, wyréwnang wg powyzszych
zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu
Przed przystagpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

5.4.9. Kontrola jakoSci

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobow,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 prébki na dobe,

— 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje si¢, przygotowuje 1 bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-
06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z
konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bg¢da pozytywne, to beton nalezy uznaé za
odpowiadajagcy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespelnienia warunkow
wytrzymato$ci betonu na S$ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, speinienie tego warunku w
okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych
probek 1 badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla
okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu,
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sposobu uktadania 1 zaggszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003. Probki trzeba przechowywaé
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw 1 sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Zaleca si¢
bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujacych dana parti¢
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki przechowywaé nalezy w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jakosci betonu i1 stosowanych materialow. Jezeli beton poddany jest
specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
— badanie skladnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zalewnosci od uszytego materiatu
zgodnie z:

— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,

— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru
powinny by¢:

—klasy drewna i jego wady (s¢ki)

— szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklgstych

— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w
projekcie technologicznym deskowan:
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a) rozstaw zeber 0,5%, lecz nie wigcej niz 0 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od plaszczyzny o 0,1%,

¢) réznicg w grubos$ci desek 0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o 0,2%, lecz nie wiecej niS 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiarow wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):

— 0,2% wysokosci, lecz nie wigcej niz — 0,5 cm,

—+0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz + 2 cm,

—-0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigeej niz + 0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢:

— rodzaj materiatu (klas¢ drewna — nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),
— taczniki 1 zlacza,

— poziomy goérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

— efektywnos$¢ stezen,

— przygotowanie podtoza i sposob przekazywania naciskow na podioze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas
ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowa i
deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

Kontrola jakosci wykonania posadzek betonowych

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

-sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejsza ST,

-sprawdzenie wykonania podktadu

-sprawdzenie poprawno$ci wykonania posadzki z betonu.

-sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

-sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem,

-sprawdzenie grubosci warstw metoda wykonania otworéw 4 x 4 cm w ilosci 3 szt. Na 100
m2, albo wg wskazan Inspektora,

-sprawdzenie wytrzymato$ci posadzki na $ciskanie i rozcigganie — na podstawie badan na
probkach,

-sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypehienia szczelin
dylatacyjnych,

-badania prostoliniowosci 1 pomiaréw odchylen z doktadnosciag do 1 mm, a szerokosSci
szczelin szczelinomierzem. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i powinna stanowic
powierzchni¢ poziomg lub o okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywac
nierownos$ci powierzchni mierzonych jako przeswity migdzy dwumetrowa fata kontrolng a
posadzka wiekszych niz 3 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziome;
lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki i
nie powinny powodowa¢ zaniku zalozonego w projekcie spadku. Wszystkie produkty
powinny posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,.B”.
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5.4.10. Odbior robot

W trakcie odbioru nalezny przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze
roboty betoniarskie zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng (szczegdétows). Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (Inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

5.4.11.Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003  Beton.

PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie 1
obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-89/S-10050 Probne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.

5.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
ZBROJARSKICH

5.5.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przy wykonywaniu zbrojenia dla inwestycji polegajacej na :
rozbudowie, przebudowie oraz remoncie wraz z cz¢sciowag zmiang sposobu uzytkowania
budynku OSP w Bodzechowie na klub seniora i $wietlice ogo6lnodostepna, wraz z
instalacjami wewnetrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;.

5.5.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
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wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.5.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

5.5.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty zbrojarskie nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem oraz z normami.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.5.5. Materialy

Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6.
(2) Wlasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnosci mechaniczne 1 technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze
wymagania podano w tabeli ponize;j.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymalo$é Wydluzenie Zginanie
plastycznoSci na rozciaganie trzpienia a —Srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac

peknie¢, naderwan 1 rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki 1 pretoéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pgkni¢cia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktos$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s3
dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i
pretow ghadkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcoéwki 1 pretow zebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25 mm, za$§ 0,7 mm dla pretoéw o wiekszych srednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
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by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednice nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplne;.
Cechowanie wigzek 1 kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po
2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow,
farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii
prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dhugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiaréw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu),
- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wihasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,
- stal pgka przy gieciu.
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

5.5.6. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Sprzet
uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetniaé wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegodlnosci
wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢
sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzg¢t powinien spetniaé
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miegjsca lub elementy szczegoélnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

5.5.7. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby
unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5.5.8. Wykonanie robot

Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos$¢ powierzchni zbrojenia.
Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian
we wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich koroz;ji.
b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.

Haki, odgiecia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywacé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczyc
specjalnymi zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzadzen wytwoérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia
pretow oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej
grubosci otulenia.

5.5.9. Kontrola jakosci

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z
dokumentacja

projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowie nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiarowa wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
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— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. probki nalezy
pobra¢ z

roznych miejsc kregu. Jako$¢ pretow nalewy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania
odbiorcze

dadza wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, gigcia i
rozmieszczenia

zbrojenia podano ponize;.

Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢
zmniejszenia

grubosci otuliny,

— rozstaw pretow w §wietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukeji:  } 10 mm,

— dtugo$¢ preta miedzy odgigciami:  } 10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: }5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$cia:  } 1 mm (wzajemne odlegtosci
mierzone w

przekroju poprzecznym).

niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastgpujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtownego nie
powinno

przekracza¢ 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolonej ich
liczby na

tym precie,

—roznica w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinna przekracza¢  }0,5 cm,

— réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ }2 cm.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B”

5.5.10. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.5.11. Przepisy zwigzane

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
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stosowane w kraju.

Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. B1 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz. 38Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-84023-01:1989 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania og6lne. Gatunki
PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprzezone. Projektowanie.
PN-H-93200-00:1975 Walcowka i prety stalowe okragle walcowane na gorgco. Wymiary
PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czgs$¢ 1:
Ogolne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czg$¢ 3:
Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po
normalizowaniu lub walcowaniu normalizujagcym

PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cz¢s¢ 4:
Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po
walcowaniu termomechanicznym

PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czg$¢ 5:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejacych

PN-EN 10025-6+A1:2009 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 6:
Warunki techniczne dostawy wyrobow ptlaskich o podwyzszonej granicy plastycznosci w
stanie ulepszonym cieplnie (oryg.)

PN-EN 10060:2006 Prety stalowe okragte walcowane na goraco ogolnego zastosowania.
Wymiary i tolerancje ksztattu i wymiarowa

5.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
MUROWYCH

5.6.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t przy wznoszeniu konstrukcji murowych - §cian wewngtrznych dla
inwestycji polegajacej na : rozbudowie, przebudowie oraz remoncie wraz z cz¢sciowg zmiang

sposobu uzytkowania budynku OSP w Bodzechowie na klub seniora 1 $wietlice
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ogblnodostepna, wraz z instalacjami wewngtrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej,
wentylacji mechaniczne;.

5.6.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych dla $cian zewnetrznych 1
wewngtrznych

1 obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementow murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okre§lenie wymagan odnosnie wtasciwo$ci materiatow
wykorzystywanych do rob6t murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow
konstrukeji murowych.

5.6.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, a takze
zdefiniowanymi ponize;j:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego
spojenia elementow murowych zaprawa murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci
otworow oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktora moze przechodzi¢ lub nie przez caty element
Murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych
dodatkow technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dziela si¢ na:
murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementow murowych
w jedna konstrukcyjng cato$¢ 1 wyrOwnywania naprezen wystgpujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — r6znego
rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
murowych jako elementy uzupelniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i
wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
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Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych —
materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

Warunki Srodowiskowe — w zalezno$ci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie
rozroznia si¢ zgodnie z PN-B-03002 pi¢¢ klas srodowiska:

— klasa 1: §rodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i1 biurowych, a takze nie
podlegajace zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

— klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub Srodowisko
zewngtrzne, w ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, lacznie z elementami
znajdujacymi si¢ w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czgSciowo w
wodzie morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace si¢ w
powietrzu nasyconym sola,

—klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposOb nalezyty przed przenikaniem wody
uwaza¢ mozna za znajdujacy si¢ w srodowisku klasy 2.

Wartos¢ deklarowana — warto$§¢ dotyczaca wyrobu, okre§lona zgodnie z norma, ktora
producent jest zobowigzany uzyska¢ przy zatozonej zmiennos$ci procesu produkcyjnego.
Wytrzymalo$¢ Srednia elementéw murowych na $ciskanie — §rednia arytmetyczna
wytrzymato$¢ na $ciskanie okreslonej liczny elementow murowych.

Znormalizowana wytrzymalos$¢ elementéw murowych na $ciskanie — wytrzymato$¢
elementow murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymato$ci rownowaznego elementu
murowego w stanie powietrzno-suchym, ktorego zarowno wysoko$¢ jak i mniejszy wymiar
w kierunku poziomym wynosza 100 mm.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomi¢dzy dwiema ptaszczyznami elementow
murowych.

Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w §cianie murowanej.
Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone - nadproze skladajace si¢ z dwoch lub wiecej elementow
konstrukcyjnych, z ktorych kazdy ma strefe Sciskang 1 rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajace cz¢s¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca,
wykonywana na miejscu wbudowania.
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5.6.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw BHP

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz
oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Dokumentacja
powinna w szczeg6lnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom
1 materialom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukeji,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwatosci konstrukc;ji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caly przewidywany okres
ubytkowania w okre$lonych warunkach $rodowiskowych (klasie $rodowiska) i1 przy
wlasciwej konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwalo$ci
konstrukcji 1 doborze materiatéw nalezy uwzgledni¢ warunki $rodowiskowe, na dziatanie
ktérych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w
budowli, a takze sposob jego zabezpieczenia przed dziataniem niekorzystnych czynnikow.

5.6.5. Materialy

Sciany zewngtrzne z betonu komoérkowego 24cm, na zaprawie cienkowarstwowej oraz
wewnetrzne zaprojektowano z betonu komérkowego gr.24cm

Pustaki z betonu komorkowego

Wymiary: Dhlugos¢ 590mm, szerokos¢ 240 mm, wysokos¢ 240mm
Tolerancja : Kategoria tolerancji: TLMA
Wytrzymato$¢ na $ciskanie: $rednia ——( prostopadta podstawa ) 2,5 N/mm?
Statos¢ wymiardéw: deklarowana wartos¢ skurczu 0,33 mm/m
Przyczepno$¢: na podstawie badan 0,3 N/mm?
Reakcja na ogien: Euro klasa A 1
Absorpcja wody: Nie wystawia¢ na dzialanie warunkow zewngtrznych.
Srednia absorpcja wody Cwis
po 10 min. —159g/m? - s po 30 min. — 134g/m? - s po 90 min. — 115g/m? - s
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: 6
Izolacyjno$¢ od bezposrednich dzwigkow powietrznych:
Gestos¢ brutto: 530 kg/m?
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Deklarowana przewodno$¢ cieplna A 10 (stan suchy): 0,117 W/m-K
Trwato$¢ na zamrazanie / odmrazanie Mrozoodporne

Substancje szkodliwe:

Zawarto$¢ naturalnych izotopdw promieniotworczych: fi< 1 (fi= 0,16)
£2< 100 (f2= 15,53Bq/kg)

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze

temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza

niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢

jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.
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5.6.6. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,
— late murarska,
— tate wazona,
— waz wodny,
— poziomnice¢ uniwersalna,
— late kierunkowa,
— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegdlnych warstw 1 do zaczepiania sznura
oraz do
wyznaczania kierunku,
— sznur murarski,
— katownik murarski,
— wykrdj.
B. Do przechowywania materialéw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,
— szafel do zaprawy,
— szkopek do wody,
— palety na elementy murowe,
— wiadra.
C. Do obrobki elementéw murowych:
— mlotek murarski,
— oskard murarski,
— przecinak murarski,
— packe murarska,
— drag murarski,
D. Do murowania:
— kielni¢ murarska,
— czerpak,
— lopate do zaprawy,
— rusztowania.
E. Do murowania na cienkg spoing:
- mieszadto
- zestaw kielni
- mtotek z gumowym obuchem
- paca i strug do szlifowania
- pita widiowa
- prowadnica katowa

5.6.7.Transport
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Wyroby 1 materiaty do robot murowych moga by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i1 innymi. Zatadunek i wyladunek elementéw
murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek
1 wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca
si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciagniki, wozki. Warunki transportu elementdow murowych pakowanych w
jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami
norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow oraz PNB-12030. Transport materiatow
do robot murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie 1 uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych. Do transportu wyrobéw 1 materialdbw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw zamknigtych. Do
przewozu wyrobow i materialdw w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody
pokryte plandekami lub zamknigte.

5.6.8. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow 1 otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury no$ne. Scianki dzialowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
potaczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione
koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wnegki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem
murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu
robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

Mury z pustaka

Spoiny w murach.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
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- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych

do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na

glebokosci 5-10 mm.

Stosowanie polowek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiel uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza

niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkoéw cegly (np. cegla nowa i rozbidérkowa),
nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly
jednego wymiaru.

b) Polaczenie murdéw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubo$ci rdznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywaé na strzgpia
zazebione boczne.

5.6.9. Kontrola jakoSci

Materiaty
Przy odbiorze pustaki nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw 1 ksztaltu cegty,
- liczby szczerb i peknigd,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke 1 konsystencje w sposoéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatdéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odcherk Df)puszczalne odchylki [n.lm] :
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na | metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30
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Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 m dhugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworow w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

5.6.10. Odbior robot

Odbioér robét murowych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

5.6.11. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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5.7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA
KONSTRUKCJE DREWNIANE

5.7.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przy wznoszeniu konstrukcji murowych - $cian wewnetrznych dla
inwestycji polegajacej na : rozbudowie, przebudowie oraz remoncie wraz z cz¢§ciowg zmiang
sposobu uzytkowania budynku OSP w Bodzechowie na klub seniora i1 $wietlice
ogblnodostepng, wraz z instalacjami wewngtrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej,
wentylacji mechaniczne;.

5.7.2. Materiaty

Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robot wymienionych w pozycjach: stosuje si¢ drewno klasy K27
wedlug nastgpujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

. Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdhz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdtuz wtokien 3 3
Scinanie w poprzek witokien 1,5 1,5

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
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Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret wiokien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) glebokie 1/3 172

b) czotowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4
szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubo$ci do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowatos$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nierownos¢ plaszczyzn — plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej
niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
— w szerokos$ci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchylki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm 1 -1 mm dla 20% ilo$ci
- wszerokosci:  +2 mm i—1 mm dla 20% ilo$ci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- wszerokosci:  +2 mm i—1 mm dla 20% ilo$ci
- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci 1 szeroko$ci nie powinny by¢
wigksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wicksze
niz +3 mm i —2 mm.

Laczniki
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Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szes$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do
stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

Sktadowanie materiatow i konstrukeji

Materiaty 1 elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkladkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢
sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych
opakowaniach A4 zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacj¢ Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
InZzynier.
Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.
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5.7.3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w  zamykanych
pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i1
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacjq.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

5.7.4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.7.5. Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktére
zapewnia osiaggni¢cie projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.

Wiezba dachowa

Przekroje 1 rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng.

Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ do 1 mm.
Dhugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rdézni¢ si¢ od
projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:
w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dhlugosci elementu do 20 mm
- w odlegtos$ci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny byé w
miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

Belki stropowe

Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
- w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.
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Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami
grzybobojczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.
Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co
najmniej 3 cm.
Deskowanie potaci dachowych

Szerokos$ci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi 1 przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dhugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubos$ci desek.
Czota desek powinny stykac si¢ tylko na krokwiach.

Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych
na styk.

Wykonanie podsufitki

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ laczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma
gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci
desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony .
15.7.6. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato§ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci zlacznych.

5.8. 'WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
POKRYWCZYCH
5.8.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt przy wykonywaniu robdt pokrywczych dla inwestycji polegajace;j
na : rozbudowie, przebudowie oraz remoncie wraz z cz¢sciowg zmiang sposobu uzytkowania
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budynku OSP w Bodzechowie na klub seniora i $wietlice ogo6lnodostepna, wraz z
instalacjami wewnetrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;.

5.8.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi 1
elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

» Pokrycie dachu.

» Obrobki blacharskie

» Rynny 1 rury spustowe.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz
obowigzujacymi normami

5.8.3. Materialy

Blacha -blachodachowka

Stal + ocynk ocynkowana obustronnie (Z225) + powtoki ochronne +

b lakier dekoracyjny.

RAL 3005, 3011, 8017,7024,8019, 9005, 9006Dostepne 10
Liczba kolorow: réznych odcienie w potysku i macie paleta RAL (ponizej znajduje
sie paleta odcieni RAL)

Szerokosé catkowita

. 1200 mm
[mm]:
Szerokos¢ .krycia 1120 mm
[mm]:
Maksymalna dlug.os’é 2800 mm
arkusza [mm]:
Dtugos¢ modutu fali 350 mm

[mm]:

Grubos¢ blachy [mm]: 0,5- 0,55 mm

Wysokos¢ catkowita

[mm]: 23 mm
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Wysokos¢ 20 mm
przettoczenia [mm]:
Minimalne nachylenie 14°
potaci dachowej:
Masa 1 m [kg]: 5 kg/m2

Laczniki
Do mocowania dachowek ceramicznych i1 blaszanych stosowaé¢ gwozdzie lub wkrety
ocynkowane wg wskazan producenta materiatow pokryciowych.

pokrycie dachu: 2 x papa termozgrzewalna w technologii Szybki Profil modyfikowana
elastomerem SBS: papa wierzchniego krycia w technologii Szybki Profil grubosci 5,2 mm na
osnowie z widkniny poliestrowej min. 250g/m2, papa podktadowa grubosci 4,20 mm na
osnowie z tkaniny szklanej min. 200g/m2

Materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji i terminu przydatnos$ci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peilng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
Rodzaje materiatow uzytych do wykonywania pokry¢ dachowych

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie. Pokrycie dachowe powinno spetniac¢
warunek NRO.

Pokrycie dachu z papy

Jako wierzchnig warstwe nalezy stosowaé pap¢ termozgrzewalng wierzchniego krycia gr.
5,20mm, z wkladka no$ng z wtokniny poliestrowej, papa powinna by¢ wykonczona posypka
ochronng np. tupkiem, natomiast dolna warstwa powinna by¢ pokryta szybko topliwa folia.
Jako warstwe podkladowa nalewy stosowa¢ pape termozgrzewalng podkladowa gr. 4mm z
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wktadka no$ng z widkniny poliestrowej, dostosowang do mechanicznego mocowania,
wierzchnia strona papy powinna by¢ wykonczona posypka drobnoziarnistg.

Papa powinna mie¢ dopuszczenie producenta do stosowania wraz ze styropianem.
Wymagania dla papy:

- sita zrywajgca na pasku szer. 5 cm wzdhuiz / w poprzek 800 N / 600 N, wydtuzenie
wzgledne przy zerwaniu wzdtuz i poprzek 40%, gietkos¢ w obnizonych temperaturach na
waltku O 30 mm - 250 C, odporno$¢ na dzialanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +1000 C,
grubos¢ papy: 5,2} 0,2 mm.

Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczeg6lnosci dotycza:

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawegdziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s3 uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢
papy;

4) Dopuszcza si¢ naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dhuzsza niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy;

5) Papa po rozerwaniu 1 rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
rozbarwienie;

6) Wymiary papy w rolce:

— dhugos¢:

20 m

40 m

60 m

— szerokos$¢:

90, 95, 100, 105, 110 cm ( } 1 cm).

Paroizolacja z folii PE:

Folia izolacyjna paroszczelna, gr. min. 0,25 mm, wytrzymato$¢ odporno$¢ na temperaturg -
40 °C -+50 °C.

Srodek gruntujacy.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

Laczniki mechaniczne do pokry¢ bitumicznych.

Obrobki blacharskie, opierzenia:

Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
Grubos¢ blachy 0,6 mm do 0,75 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — rowna
warstwg cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjng majaca dziatanie
antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub
1250x2000 mm. Inne blachy ptaskie:

blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Ptyty OSB do wykonania opierzenia gornej potaci attyki.

Do gornej potaci attyki (czapki) zamocowacé ptyte OSB, ktora utatwi mocowanie obrdobki
blacharskiej(w przypadku, kiedy $ciany zewnetrzne sa dodatkowo docieplane, ptyte OSB
nalezy wypusci¢ poza obrys attyki na odcinek rowny grubosci docieplenia plus 2-3 cm).
Materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja
nastepujace warunki:

— odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

63

Rozbudowa, przebudowa oraz remont wraz z czesciowa zmiang sposobu uzytkowania budynku
OSP w Bodzechowie na klub seniora i $wietlice ogélnodostepng, wraz z instalacjami
wewnetrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;.



B
(Varenigo
e

— sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

— spetniaja wymagane wiasciwo$ci wykazane w odpowiednich dokumentach,

— maja deklaracje zgodnosci 1 certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyje¢cie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do wykonywania pokry¢

dachowych Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub §wiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zawilgoceniem 1 zabezpieczajagcych przed dziataniem promieni slonecznych oraz
nadmiernym nagrzewaniem, w odlegto$ci co najmniej 120 cm od zrodet ciepta.

4) Rolki nalezy uktada¢ w stosy na rownym podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie,
zabezpieczone przed przewracaniem i uszkodzeniami. Stosy powinny zawiera¢ nie wigcej niz
1200 szt. rolek papy, a odleglo$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

5)Na placu budowy rolki papy nalezy przechowywa¢ w mozliwie najkorzystniejszych

warunkach.

5.8.4. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

5.8.5. Transport

Transport materialdw moze odbywac si¢ samochodami dostawczymi. Nalezy dostosowaé
si¢ do ogdlnych warunkow producenta.

5.8.6. Wykonanie robot

Podktady pod pokrycia z blach

Wymagania og6lne:

a) réwnos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy nig a
tatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

e) faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢
na krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,
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Obrobki blacharskie
obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Rynny

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe
powinny by¢ taczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej
dhugosci,
rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wigkszych niz 3 m,
uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.
Odbidr podtoza
badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,
sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za
pomocg taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka
milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a latg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

Odbior robot pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze¢sciowych. Badania
w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych
dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza (deskowania i tat),

- jako$ci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czg¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cze$ciowy podioza oraz
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poszczegbdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materialow,
- protokoly odbioru materiatow 1 wyrobow.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich 1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

sprawdzenie prawidlowos$ci spadkow rynien,

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
ZakKres prac:
- Przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- Gruntowanie podtoga
- Utozenie paroizolacji,
- Utozenie izolacji termicznej,
- Utozenie papy nawierzchniowej z mocowaniem mechanicznym i metodg zgrzewania.
W zakres prac wchodza czynno$ci i materialy pomocnicze, oblachowania, obrobki attyk,
swietlikow, podstaw dachowych, wtazow 1 innych elementéw dachowych.
Mocowanie plyt termoizolacyjnych.
Do mocowania ptyt termoizolacji (styropian EPS 100) tacznikami mechanicznymi, nalezy
dobra¢ ich rodzaj w zalewnosci od rodzaju podtoza (beton, blacha trapezowa) oraz wielko$¢
tacznikow w zaleznos$ci od grubosci ocieplenia; ilosci tgcznikéw przypadajacych na 1m2 sg
zalezne od strefy dachu i nalezy przestrzega¢ zalecen podanych przez producenta (Srednio 4
szt./m2); ten sposdb mocowania daje mozliwos¢ przymocowania termoizolacji wraz z papa
podktadowa (uwaga: papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa przeznaczong do tego typu
mocowania) luzno utozong, zamocowang tgcznikami mechanicznymi na brzegach wstegi
papy 1 zgrzang tylko na zaktadach. Jezeli termoizolacja jest ze styropianu, pod zakladami
papy podktadowej nalezy ulozy¢ pasy papy asfaltowej tradycyjnej, aby uniemozliwié¢
uszkodzenie styropianu od ptomienia palnika przy zgrzewaniu zaktadow.

Laczniki nalezy kotwi¢ w warstwie konstrukcyjnej dachu (nie w gladzi cementowe;j).

W przypadku uktadania podwojnej warstwy izolacji termicznej warstwy uktada¢ mijankowo
przesunigcie warstwy gornej w stosunku do warstwy dolnej powinno wynosi¢ 50%
szerokosci plyty, co zapobiega efektowi ,.klawiszowania” ptyt.

Wymagania ogolne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-
10240, w przypadku za§ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podioza a tatg

kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki
podioza z pionowymi plaszczyznami elementow ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem
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0 promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju
trojkatnym.

Przed elementami wystajagcymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy — wykona¢ odboje o
gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

Uwaga: Wymagania ogolne — dla wykonania podtozy np. z ptyt styropianowych — podane sg
w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych obiektow.

Na przygotowane ocieplenie nalezy natozy¢ pape termozgrzewalng podkiladows. Jako
wierzchnig warstwe nalezy zastosowac pape termozgrzewalng wierzchniego krycia. Nalezy
wywing¢ wierzchnig warstwe papy na elementy pionowe $cian, attyk do wysoko$ci min.
15¢m ponad ptaszczyzne dachu i dodatkowo zamocowac obrobke blacharska.

W przypadku przyklejania pap do podloza z plyt izolacji termicznej nalezy stosowaé
wytacznie lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco.

— Temperatura lepiku stosowanego na goragco w chwili uzycia powinna wynosic:

od 160° C do 180° C dla lepiku asfaltowego,

od 120° Cdo 130° C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podioze ze styropianu.

— Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w
ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sagsiednim budynkiem.

— Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie
nizszej niz18° C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na plaskim podiozu w celu
rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia si¢ garbéw po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio
przed uwtlosieniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke 1 rozwijana z niej w trakcie
przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy musza by¢ smarowane lepikiem zaréwno
podioze, jak i1 spodnia warstwa przyklejanej papy.

— Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronng przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te
spelnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pap¢ wierzchniego krycia. Na powtokach
asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub
jako powloka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majacej aprobate
techniczng.

— Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane
tylko na podlozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza si¢ klejenia pap
lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z plyt izolacji termicznej, styropianu, welny
mineralnej itp. Odstgpstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny
lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie
techniczne;.

— Na podtozach z plyt izolacji termicznej na pierwszag warstwe pokrycia nalezy zastosowac
pape o zwigkszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajaca
wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie techniczne;.

- Dla podtozy z ptyt izolacji termicznej] wymagana jest taka ich wytrzymato§¢ oraz
sztywnos¢, aby pod wptywem przewidywanych naciskow zewngtrznych nie nastgpowaty
uszkodzenia pokrycia.

Wymagania te spetnione sg przez:

- ptyty styropianowe (ze styropianu samogasngcego) odmiany PS-E FS 20,
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- plyty warstwowe ze styropianu oklejonego papa

- ptyty z welny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezposrednie krycie papa,

- innego rodzaju ptyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod bezposrednie krycie
papa.

Przed przystgpieniem do uktadania plyt termoizolacyjnych ze styropianu nalezy sprawdzic¢
prawidlowos$¢ spadkéw oraz wykonaé wszystkie poprzedzajace roboty typu: montaz
swietlikow, wywietrznikow, masztéw antenowych, itp. Podtoze z ptyt izolacji termicznej
powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne opady) przez niezwloczne
utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

Ogolne zasady ukladania pap

Zakres stosowania pap termozgrzewalnych jest zgodny z ogolnymi zasadami wykonywania
prac hydroizolacyjnych.

Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego w technologii pap
termozgrzewalnych nalezy przestrzega¢ kilku podstawowych zasad:

— nalezy zapozna¢ si¢ ze stanem dachu, rodzajem konstrukcji no$nej 1 dokona¢ wyboru
odpowiednich materiatow,

— nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, wraz z ustaleniem spadkow 1 sposobu
odprowadzenia wody z potaci dachowej, sprawdzi¢ ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowac¢ roztozenie poszczegdlnych paséw papy; pomocne jest sporzadzenie
podrecznego projektu pokrycia wraz z rozplanowaniem pasow papy, zwlaszcza w przypadku
bardziej skomplikowanych ksztattow potaci dachowe;,

— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich podczas opadéow atmosferycznych, zwlaszcza na
mokrej lub oblodzonej powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze,

— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w temperaturze ponize;j:

+5° C - w przypadku pap oksydowanych,

0° C - w przypadku pap modyfikowanych SBS.

Temperature, przy ktorej mozna prowadzi¢ prace dekarskie, mozna obnizy¢ do -5° C dla
pap modyfikowanych SBS pod warunkiem, ze rolki papy beda przechowywane w
pomieszczeniach ogrzewanych co najmniej przez dobe (w temp. ok. +16° C) i wynoszone na
dach bezposrednio przed zgrzaniem.

- minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody
z catej potaci dachu i nie mniejszy niz 1% (zalecane minimalne nachylenie to 2%).

Metoda ukladania pap termozgrzewalnych

1) Prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania podloza (sposoby przygotowania
podioza podano w opisie technologicznym ponizej).

2) wykonujemy wstepng obrobke ogniomurdw, attyk, cokotow itp. papa podkladowa, a takze

montujemy kliny odbojowe.

3) Przed ulozeniem na dachu papa powinna zosta¢ rozwini¢ta na potaci dachowej i
pozostawiona w celu jej wyprostowania (wazne zwlaszcza w przypadku pap
modyfikowanych SBS, gdyz material ten posiada tzw. pamig¢¢ ksztaltu).

4) Rolke papy rozktadamy w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, w celu przymiarki.
Nastepnie, po przymiarce i ewentualnym przycigciu i dopasowaniu, zwijamy rolke z jednej
strony do polowy i zgrzewamy, a nast¢pnie zwijamy z drugiej strony 1 zgrzewamy.

68

Rozbudowa, przebudowa oraz remont wraz z czesciowa zmiang sposobu uzytkowania budynku
OSP w Bodzechowie na klub seniora i $wietlice ogélnodostepng, wraz z instalacjami
wewnetrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;.



B
(Varenigo
e

5) Pasy papy taczymy ze sobg na zaktady:

—wzdhuz rolki 8 cm,

— zaktad poprzeczny 10-20 cm.

6) Miejsca zakladéw poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy palnikiem,
a nastgpnie szpachelka wciskamy posypke w asfalt na catej powierzchni zaktadu.

7) Pap¢ termozgrzewalng uktadamy, rozgrzewajac palnikiem podloze oraz spodnig warstwe
papy, az do momentu zauwazalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rolki. O prawidlowym zgrzaniu papy $wiadczy wyplyw masy
asfaltowej o grubosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci i1 szerokosci rolki. W przypadku
niepojawienia si¢ wyptywu nalezy docisna¢ zaklad przy uzyciu watka silikonowego.

Uwaga! Brak wyptywu masy bitumicznej $wiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy do
podtoza.

8) W celu poprawienia estetyki miejsce wyptywu masy bitumicznej mozna uzupehnic
posypka.

9) Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby byly przesuniete wzgledem siebie o 50%
szerokos$ci rolki (zaklady poprzeczne i podtuzne nie moga zachodzi¢ na siebie). Narozniki
pap lezacych na spodzie przycinamy pod katem 450 w celu uniknigcia zgrubien na zaktadach.
Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej na potowu betonowym z

izolacjg termiczng ptytami ze skalnej welny mineralne;.

Podtoze powinno mie¢ odpowiednig sztywno$¢ i wytrzymato§¢. Materialami nadajacymi si¢
do termoizolacji dachu ptaskiego sa:

— plyty styropianowe (ze styropianu samogasngcego) EPS 038 DACH PODLOGA,

— warstwowe ptyty izolacyjne laminowane papg

— plyty z welny mineralnej twardej (posiadajace odpowiednie dopuszczenia),

— plyty ze szkta spienionego (posiadajace odpowiednie dopuszczenia),

— inne materiaty termoizolacyjne przeznaczone do stosowania pod bezposrednie krycie papa.
Uktadanie izolacji termicznej powinno odbywac si¢ w sposob, ktdry zapewni catkowitg jej
ochron¢g przed zawilgoceniem (natychmiastowe szczelne ulozenie warstwy papy
podktadowej).

Na podtozu betonowym utozy¢ paraizolacje. Podtoze nalezy uprzednio zagruntowac.

Utozy¢ warstwe izolacji termicznej (w przypadku ukladania podwdjnej warstwy izolacji
termicznej warstwy uktada¢ mijankowo — przesuniecie warstwy goérnej w stosunku do
warstwy dolnej powinno wynosi¢ 50% szerokosci plyty, co zapobiega efektowi
,klawiszowania” plyt).

Utozy¢ kliny ksztattujace spadki.

Roztozy¢ warstwe papy podktadowej i zamocowac ja mechanicznie do podloza betonowego
specjalnymi tacznikami teleskopowymi (orientacyjna ilos¢ tacznikéw na m2 wg zalecen
producenta papy oraz dodatkowo wg obliczen dla danego obiektu) oraz zgrza¢ ja na
zaktadach. W miejscach zaktadow nalezy rozglosi¢ pod papa (zwlaszcza przy ociepleniu z
ptyt styropianowych) pasy z papy podktadowej o szeroko$ci min. 25 cm.

Zgrza¢ warstwe papy wierzchniego krycia.
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W miejscach intensywnego ruchu pieszego na dachu nalezy wykona¢ chodniki z papy
zgrzewalnej nawierzchniowej z posypka w innym kolorze anizeli pokrycie dachu.

Obrobki attyk 1 innych elementéw wystepujacych na dachu (polaczenia ptlaszczyzny
poziomej z pionowg) nalezy wykona¢ w uktadzie dwuwarstwowym, stosujac warstwe z papy
podktadowej, mocowang mechanicznie do podtoza, do ktdrej nastgpnie nalezy zgrzaé na calej
powierzchni pape¢ wierzchniego krycia.

Obrobki z pap (attyk, podstaw s$wietlikow, podstaw dachowych itp.) wykonywac
dwuwarstwowo w uktadzie pap jak dla potaci z zastosowaniem izoklindéw styropianowych i
mocowania mechanicznego gornych krawedzi pap do goérnej potaci attyki (dla attyk o max.
wys. 80cm) lub przez listwy aluminiowe do $cian (styk listew z podlozem uszczelnié).
Wysoko$¢ wyciagniecia obrobek z pap nad powierzchni¢ potaci gotowego pokrycia nie
mniejsza niz 15cm.

W zalamaniu, narozniku wklestym izolacj¢ nalezy dodatkowo wzmocni¢. Wywinigta na
powierzchni¢ $ciany izolacj¢ pionowa nalezy dodatkowo umocowaé¢ mechanicznie do $ciany
1 zabezpieczy¢ przed zsuwaniem.

Obrobki dylatacji  konstrukcyjnych, wpustow dachowych wykonywaé Scisle wg
zalecen/instrukcji producenta papy. Nie nalezy wykonywaé obrobek papami z wktadky z
welonu szklanego.

Warunki techniczne wykonania obrobek blacharskich

Wszystkie obrobki blacharskie wykonywane z tasm systemowych oraz z blachy stalowe;j
ocynkowanej

- wykonac¢ je z blachy gr. 0,6 - 0,75 mm

5.8.9. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezagcym sprawdzeniu zgodnos$ci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.
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b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnos$ci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji.

Kontrole przeprowadza si¢ w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

d) Kontrola prawidtowos$ci pokrycia

Kontrola wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z
wymaganiami norm przedmiotowych technicznych.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

* w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonywania
robot dekarskich, np. kontrola wykonania podloza, kontrola wykonania warstwy
termoizolacyjnej, kontrola wykonania warstwy podktadowe;,

* w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robot
dekarskich z uwzglednieniem zaréwno warstwy wierzchniej, jak 1 sposobu wykonania
obrobek dekarskich detali, sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowej, poprawnosci
wykonania instalacji odgromowej, itp.

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonania pokry¢ papowych podano w normie PN-
80/B10240.

Orientacyjna ocena prawidlowos$ci wykonania pokrycia papowego polega na:

» ocenie przylegania pokrycia do podtoza na calej powierzchni, bez widocznych fald,
pecherzy stwarzajacych mozliwo$¢ powstania zastoisk wodnych,

» ocenie powierzchni pokrycia pod katem braku jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych
typu pekniecia,

* ocenie zakladow poszczeg6lnych arkuszy papy pod katem doktadnosci sklejenia i kierunku
wykonania zgodnie ze spadkiem potaci dachowe;j,

* ocenie powierzchni pokrycia pod katem réwnomiernego roztozenia warstwy posypki badz
powtoki odblaskowej, chroniacych pokrycie przed przyspieszonym starzeniem w wyniku
dziatania czynnikow atmosferycznych,

* ocenie powierzchni pokrycia pod katem braku zanieczyszczen wynikajacych z prowadzenia
robot wykonczeniowych elementéw ponad dachowych lub $cian budynkéw sasiadujacych z
przedmiotowym dachem.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B”.

5.8.10. Odbior robot

Podstawa odbioru robo6t

Podstaw¢ do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej.

Odbior podtoza

Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.
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Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzac¢ za pomoca taty kontrolnej
o dhugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Ogo6lne wymagania odbioru robdt pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w
czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych roboét, do ktorych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c¢) doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

d) doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy 2z =zapisem stwierdzajacym odbior czeSciowy podtoza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i1 rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac:

— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu ubytkowania i trwalosci
pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

Odbidr pokrycia z papy.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
nacigcie i odrywanie paska papy szerokos$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy
nalewy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiordw czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m2.

Zakonczenie odbioru

Odbidr pokrycia papa potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawieraé:
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— ocen¢ wynikow badan,
—wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

5.8.11. Przepisy zwigzane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy 1 asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi
na goraco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania 1 badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziatl i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.
Polska Norma PN — EN 13163:2004 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
ze styropianu(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”
Polska Norma PN — B — 20132:2005 ,, Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.”

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5.9. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

5.9.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot przy montazu stolarki dla inwestycji polegajacej na : rozbudowie,
przebudowie oraz remoncie wraz z czgsciowg zmiang sposobu uzytkowania budynku OSP w
Bodzechowie na klub seniora i $§wietlicg ogolnodostepna, wraz z instalacjami wewnetrznymi:
wod-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;.

73

Rozbudowa, przebudowa oraz remont wraz z czesciowa zmiang sposobu uzytkowania budynku
OSP w Bodzechowie na klub seniora i $wietlice ogélnodostepng, wraz z instalacjami
wewnetrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;.



B
(Varenigo
e

5.9.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.9.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia zgodne z 0ogolng specyfikacja techniczng

5.9.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca powinien dokona¢ montazu skrzydet drzwiowych, bram 1 stolarki okiennej
zgodnie ze szczegdtows instrukcjg wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego
producenta.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne
z ich przeznaczeniem

5.9.5. Materialy
Stolarka okienna i drzwiowa.
Zgodnie 7 wvkazem stolarki okiennej i drywiowej okreslonym w projekcie

budowlanym

» Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe Z SZYBAMI BEZPIECZNYMI 33.1.
klasy 02 z okuciami , zamkiem ( z samozamykaczami ) EI 30.

> Drzwi aluminiowe DZ1  WSPOLCZYNNIK DLA ZESTAWU
DRZWIOWEGO: U<l1,1 [W/(m2*K)]

» Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe Z SZYBAMI BEZPIECZNYMI 33.1.
klasy 02 z okuciami , zamkiem ( z samozamykaczami ) EI 30

> Okna Ol- PCV  WSPOLCZYNNIK DLA ZESTAWU OKIENNEGO:
U<0,9 [W/(m2*K)]

Profile PCV

Okna powinny spetnia¢ warunki wytrzymato§ciowe wynikajace z obliczen statycznych, w
ktorych nalezy uwzglednia¢ dopuszczalne obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1990:2004, PN-EN
1991-1-4:2008 Okna powinny spetnia¢ wymagania ochrony cieplnej budynkoéw zgodnie z —
PN-EN ISO 6946:1998 Ksztattowniki powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV /
pigciokomorowego — gh. min 70mm/, w kolorze biatym wg okre§lonych przez producenta
norm. Szyby zespolone jednokomorowe o warto$ciach wspotczynnika przenikania ciepta
infiltracji spelniajagcych wymagania PN-EN ISO 6946:1998 1 wg PN-B-02151-01-03;1987,
PN-B-02152-02:1987 ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.
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Okucia — w oknach z ksztatltownikow PCV nalezy stosowa¢ kompletne objete normami,
certyfikatem ITB zgodnosci do aprobaty technicznej. Okucia winny by¢ dostosowane do
ciezaru wlasnego skrzydta i do obcigzen eksploatacyjnych , skrzydta rozwieralne winny by¢
wyposazone w ograniczniki rozwieralnosci.

Uszczelki — uszczelki przylgowe winny by¢ na calym obwodzie okna 1 odpowiada¢ normom
Producenta Konstrukcja okien z ksztaltownikéw PCV/ jedno, dwu, trzy ,czteroptytowa winna
spelnia¢ wymagania normowe Producenta poparta aprobatg techniczng . Okna montowane
powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepuszczalno$ci powietrza oraz winny by¢
zaopatrzone w otwory odprowadzajace wode /skropliny/ . Szczegétowa specyfikacja wg
zestawien

Profile aluminiowe wg PN - EN 515: 1996, PN - EN 573-3:1998 (fasada stupowo ryglowa)

* Stop aluminium EN AW-6060 PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996
(AIMgSi0,5F22 DIN1725 T.1)

* Gestos¢ 2700 [kg/m3]

» Wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej 0=23.5x10-6[1/K]

* Modut sprezystosci wzdhuznej Younga E=70000[MPa]

» Wspotczynnik Poisson'a v=0,3

» Wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm min=215[MPa]

» Umowna granica plastycznosci R0,2 min=160[MPa]

* Odchytki wymiarowe PN-EN 12020-2 (DIN17615 T.3, DIN1748 T.4)

» Wiasnosci mechaniczne PN-EN 755-2:2001 (DIN1748 T.1)

* Spetniajg wymagania PN-EN 755-1:2001

Profile aluminiowe zaprojektowano jako lakierowane proszkowo.

Na proces lakierowania sktada sig:

* przygotowanie powierzchni (oczyszczenie, odtluszczenie),

* wstepna obrobka chemiczna (chromianowanie),

* napylanie proszku lakierniczego

* wygrzewanie w wysokiej temperaturze w celu polimeryzacji lakieru

Grubos¢ uzyskiwanej w ten sposob powtoki lakierowanej na powierzchniach dekoracyjnych
(widocznych po zmontowaniu konstrukcji) wynosi powyzej 60um.

Szczegbdtowa specyfikacja wg zestawien

Stal -wzmocnienia

* St3S

* Gestos$¢ 7800[kg/m3]

* wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej 0=16x10-6[ 1/K]

« Modut sprezystosci wzdtuSnej Younga E=2,1x105[MPa]

* wspolczynnik Poisson’a v=0,3

» Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm min=380-450[MPa]

» Umowna granica plastycznos$ci R0,2 min=235[MPa]

Przektadki termiczne (izolatory)

* Przektadki termiczne wykonane s3 w postaci paséw z poliamidu wzmocnionego wtdknem
szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 1694 1. Przektadki termiczne charakteryzujg si¢ bardzo duza
wytrzymalo$cig, oraz rozszerzalnoscia cieplng zblizong do aluminium, co zapobiega
rozrywaniu ztacz na granicy poliamidaluminium przy duzych zmianach temperatur na
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elewacji budynkow. Wilasciwy sposdb zagniatania przektadki termicznej gwarantuje
przewidziang w normach wytrzymato$¢ profilu zespolonego.

* [zolatory, przez ktore zespalane sg listwy dociskowe mocujace oktadziny elewacyjne $ciany
ze stupami i ryglami, wykonane sa z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych
wlasciwosciach izolacyjnych.

Uszczelki

Uszczelki przyszybowe

 Uszczelki przyszybowe osadzane w gniazdach aluminiowych, stuza do uszczelniania szyb
w pasach przeziernych i nieprzeziernych, wykonane sg z kauczuku syntetycznego EPDM wg
DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2, ISO 3302-1

* Polagczenia narozy uszczelek klei si¢ specjalnym klejem zgodnie z technologig lub stosuje
gotowe narozniki gumowe.

Akcesoria taczace

Z}aczki narozne, wkrety, $ruby, podktadki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej —
systemowe.

Szyby

Szklo

* Do obliczen statycznych nalezy przyjac, ze 1 m2 szkta o grubosci 1 mm wazy 2,5 kg.

* Elementy aluminiowe stosowane na zewnatrz szklone sg szybami zespolonymi,
dobieranymi w taki sposob, aby spetnialy wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynkéw
zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami i przepisami krajowymi oraz normy PN-B-
02151-03 w zakresie ochrony przeciwdzwigkowej pomieszczen.

Rodzaje szyb zespolonych

Szyby zespolone zgodnie z wymogami normy PN-EN 1279-5:2006

Szyby zespolone jednokomorowe - uktad szyb oddzielonych od siebie ramka dystansowa,
wypetniona sitem molekularnym, stanowigcym pochtaniacz pary wodnej, potaczonych na
obwodzie spoiwem zapewniajagcym wilasciwg szczelnos¢ uktadu. Wewnatrz szyby zespolonej
moze znajdowac si¢ argon lub inne gazy.

Izolacyjna dwukomorowa szyba zespolona - uktad skladajacy si¢ z dwoéch tafli szkta
powlekanego oraz umieszczonej pomi¢dzy nimi jednej tafli szkta hartowanego; pomigdzy
taflami, polaczonymi za pomoca tzw. ,,cieptej ramki” dystansowej, znajduja si¢ hermetycznie
zamkniete komory wypetione gazem. W zalezno$ci od potrzeb 1 zyczen klienta, komory
mozna wypehi¢ argonem lub innym gazem:

Poszczegolne tafle szkta nalezy dobra¢ w sposdb zapewniajacy optymalne wykorzystanie ich
polaczonych wtasciwosci w szybie zespolonej. Zewnetrzne tafle izolacyjnej dwukomorowe;j
szyby zespolonej nalezy wykona¢ z tzw. szkla niskoemisyjnego. Swoje wihasciwosci
zawdzigcza ono naniesionej na powierzchni¢ niewidocznej powtoce z tlenkow metali, ktora
umozliwia przenikanie do wnetrza promieni stonecznych. Energia stoneczna absorbowana
jest przez $ciany i wyposazenie pomieszczen, a nastgpnie emitowana w formie ciepta w
roznych kierunkach. W tym momencie powtoka przejmuje funkcje tarczy, zapobiegajac
ucieczce ciepta z pomieszczen w okresie grzewczym. Powtoka zawsze znajduje si¢ wewnatrz
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dwukomorowej szyby zespolonej. W/w rozwigzanie zabezpiecza roéwniez przed nadmiernym
przegrzaniem pomieszczen w lecie — wowczas tafle szyby zespolonej potozona od zewnatrz
budynku nalezy zastgpi¢ taflg szkla do kontroli dzialania promieni stonecznych, ktore
zapewnia wystarczajacg przepuszczalnos¢ $wiatta, jednoczes$nie chronigc przed upatami.
Szkta selektywne to szkla laczace kontrole stoneczng z wysokim wspdiczynnikiem
przenikania $wiatta. Srodkowa tafla zwykle wykonana jest ze szkta bazowego. Z uwagi na
znaczne wahania temperatury wewnatrz szyby zespolonej, niezalenie od rodzajow uzytego
szkta wszystkie dwukomorowe szyby zespolone posiadaja srodkowa tafle ze szkta bazowego
poddanego procesowi hartowania lub utwardzania.

- Zabezpieczenie przed mechanicznym przecigzeniem przez uderzenie - w przypadku
pekniecia szkta folia PVB powstrzymuje fragmenty szkla na miejscu.

- Zabezpieczenie przed promieniowaniem UV - zabezpieczenie przed promieniowaniem UV
stanowig folia PVB oraz pokrycie tafli szkta /wewnatrz komory/ tlenkami metali.

Ksztalt i wymiary szyb zespolonych

Grubo$¢ nominalna szyby zespolonej — suma grubosci poszczegdlnych szyb i szerokosci
ramek dystansowych. Odchytki grubosci szyb zespolonych w stosunku do grubosci
nominalnej okresla norma PN-EN 1279-5:2006.

Szyby zespolone nalezy oznacza¢ podajac nastgpujace dane :

- grubos¢ szkietl 1 ich nazwy,

- szeroko$¢ ramki ( ramek ),

- wymiary : szerokos$¢ 1 wysokos¢.

- Ksztalt i wymiary szyb zespolonych - szyby zespolone, majace ksztatt prostokatny, nie
moga by¢ wigksze niz wyznaczony prostokat otrzymany przez powickszenie wymiarow
nominalnych o dopuszczalna odchytke plusowa lub mniejsze niz wyznaczony prostokat
pomniejszony o dopuszczalna odchytke minusowa. Boki wyznaczonych prostokatow
powinny by¢ rownolegle do siebie i mie¢ wspdlny $rodek wg normy PN-EN 1279-5:2006.
Dopuszcza si¢, po uzgodnieniu miedzy producentem i odbiorca, produkcje szyb zespolonych
o innych ksztaltach niz prostokatne. Kazdorazowo nalezy okresli¢ wszystkie wymiary
zgodnie z Katalogiem Figur zawartym w III cze$ci Normy. W przypadku braku mozliwos$ci
okreslenia ktoregokolwiek wymiaru w figurze, nalezy dostarczy¢ szablon wielkosci 1 : 1
wykonany z twardej tektury lub sklejki. Krawedziami szyb sa zewngtrzne krawedzie
szablonu. W przypadku szyb zespolonych wykonanych na podstawie szablonu dopuszcza si¢
tolerancje wymiarow } 2 mm. Grubos$¢ szyby zespolonej nie powinna odbiega¢ od grubosci
nominalnej uzgodnionej miedzy producentem a odbiorca o wigcej niz odchytki zawarte w
normie PN-EN 1279-5:2006.

Wymagania og6lne dla szyb:

Wewngtrzne powierzchnie szyb zespolonych powinny by¢ czyste, nie dopuszcza si¢
przeciekdéw spoiwa do wnetrza szyby oraz braku ciggtosci mas uszczelniajagcych. W szybach
jednokomorowych ze szkta float niedopuszczalne jest przesuniecie szyb wzgledem siebie
powyzej Imm. Przestrzen miedzy szybami, podstawa ramki dystansowej 1 obrzezem powinna
by¢ catkowicie wypelniona masg uszczelniajaca. Dopuszcza si¢ menisk wklesty nie wigkszy
niz 1 mm. Wyroszenie pary wodnej wewnatrz szyby nie powinno nastagpi¢ w temperaturze
wyzszej niz — 35 st. C. Szyba zespolona powinna by¢ szczelna. Po przeprowadzeniu 10 cykli
podgrzewania do temperatury70 st. C i chtodzenia do temperatury + 18 st. C  }5 st. C,
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wyroszenie pary wodnej sprawdzone po 24 h nie powinno wystgpi¢ w temperaturze wyzszej
niz - 35 st. C.

Ramka dystansowa o szerokosci 16 mm. Stosuje si¢ ramki dystansowe giete w narozach
(taczone na bokach w maksimum 3 miejscach) lub ramki cigte. Przerwa w taczeniu ramek nie
moze by¢ wigksza niz 1 mm. Przewodno$¢ cieplna - mniejsza niz 0,007 W/K. Ramka
dystansowa stykajaca si¢ ze szczeliwem silikonowym musi by¢ catkowicie zgodna. Najlepsza
zgodnos¢ ze szczeliwami silikonowymi wykazuja profile 1 uszczelki zawierajace 100%
polimer silikonowy.

Silikon strukturalny /szczeliwo do szklenia strukturalnego/ — wymagana Aprobata
Techniczna ITB Dwusktadnikowe szczeliwo silikonowe /dwuskladnikowy kauczuk
silikonowy/ do szklenia strukturalnego, spelniajagce wymagania norm europejskich w zakresie
szklenia strukturalnego.

Wymagania:

- bardzo dobra przyczepno$¢ do roznych nieporowatych podtozy: szkiet powlekanych,
emaliowanych 1 refleksyjnych, anodowanego i malowanego farbami poliestrowymi
aluminium oraz stali nierdzewnej,

- wysoki poziom wilasciwosci mechanicznych,

- utwardzanie bezzapachowe i nie korozyjne,

- odporny na dzialanie ozonu,

- stabilna lepkos¢ sktadnikow A 1 B, nie wymagajacy podgrzewania,

- odporny na dzialanie czynnikow atmosferycznych, na dzialanie promieniowania UV, ciepta
1 wilgoci,

- stabilno$¢ w zakresie temperatur : -50°C do 150°C,

- wysoka odpornos¢ na starzenie, skurcz, pekanie i odbarwienie,

- wysoka elastyczno$¢ i odksztatcalnose,

- bezrozpuszczalnikowy.

Wilasciwosci po zmieszaniu:

- konsystencja pasta niesptywajaca,

- gestos¢ 1,30 kg/l, czas pracy (25°C / 50% w. w.) 10 do 30 minut,

- czas osiagniecia pytosuchosci (23°C / 50% w. w.) 80 do 100 minut,

- niekorozyjny.

Wilasciwosci mechaniczne:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,95 MPa

- wytrzymato$¢ na rozerwanie 6,0 kN/m

- wydluzenie catkowite 130 %

- twardo$¢ Shore A 40

- dynamiczne obcigzeniem projektowe szczeliwa 140.000 Pa

- statyczne obcigzenie projektowe szczeliwa 15.000 Pa

- zakres temperatur pracy -50 °C do +150°C.

Przechowywanie:

- Materiat przechowywa¢ w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchych
warunkach w temp. od +10°C do +30°C. Chroni¢ przed bezposrednim promieniowaniem
stonecznym 1 mrozem.

Podktad pod silikon strukturalny
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Podktad stosowany w celu poprawy jakosci i przyczepnos$ci szczeliw silikonowych do
podtozy nieporowatych. Stosowa¢ podkiad kompatybilny /jeden producent, ta sama chemia
utwardzania/ z zastosowanym szczeliwem do szklenia strukturalnego.

Szkto bezpieczne /'wg PN-EN 12150 -1:2002/

Szkto o podwyzszonej wytrzymalo§ci mechanicznej na uderzenie z wymagana dla szkta
bezpiecznego drobna struktura odtamkow /tzw. siatka spgkan/. Wymiary i tolerancje dla szyb
hartowanych okresla norma PN-EN 12150 -1:2002. Szyby hartowane powinny by¢
oznakowane w sposob czytelny i trwaly /nadruk, wytrawienie, piaskowanie/.

Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujace informacje:

- nazwe 1 znak firmowy producenta,

- numer normy PN-EN 12150-1.

Dla szyb do innych zastosowan niz budowlane nie stosuje si¢ trwatego oznakowania. W
takim przypadku zamoéwienie na takie szyby powinno posiada¢ zapis informujacy o
zastosowaniu. Na szybach nie nanosi si¢ trwalego znaku, natomiast stosuje si¢ inne
oznakowanie szyb/opakowan z szybami, np. etykiety. Ocen¢ wizualng szyb przeprowadza si¢
w warunkach o$wietlenia dziennego. Jako dopuszczalne uwaza si¢ wszelkie wady
niewidoczne z odlegtosci 60 cm. Wysokos¢ oszklonej czesci okna nie moze by¢ mniejsza niz
1,3m, zaprojektowano okna spetniajace ten warunek. Wyjatkowo w budynku ,,D”, ze
wzgledow, uzytkowych, w pomieszczeniach magazyndéw zastosowano okna o nizszej
wysokosci

Wymiary i tolerancje:

- Tolerancje dla dtugosci bokéw  } Imm.

- Ronica przekatnych dla szyb o dlugosci bokow: do 2000 mm —do 1 mm, powyzej 2000 mm
—do 2mm.

- Prostoliniowo$¢: wypuklosé catkowita : max 0,003mm/mm, pomiaru dokonuje si¢ wzdtuS
krawedzi

szyby 1 przekatnych; wypuktos$¢ lokalna : max 0,5mm/ 300mm, pomiar wykonuje si¢ wzdtuz
krawedzi szyby w odlegtosci 25mm od nie;.

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami
wykonczeniowymi.

Zastosowanymi materialami przy osadzaniu drzwi s3a:

- skrzydto drzwiowe,

- o$cieznica stalowa lub drewniana,

- elementy taczace,

- okucia,

- akcesoria,

Drzwi stalowe z blachy obustronnie ocynkowanej pokrytej farbg proszkowa poliestrows.
Drzwi drewniane w okleinie np. HPS

System $cianek aluminiowych przeszklonych Szczegdélowe wymagania dotyczace materiatlow
okresla dokumentacja projektowa — Projekt

Wykonawczy — Zestawienie stolarki 1 Slusarki drzwiowe;.

- Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe. - Zastosowane okucia powinny by¢
przeznaczone do obiektow uzytecznosci publiczne;.
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- Wszystkie elementy stolarki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w
przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej, na ktore nie zostata ustanowiona
norma.

- Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powltokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem pokry¢ farba
ftalowa, chromianowg przeciwrdzewnga. Klamki aluminiowe lub ze stali nierdzewne;.

- Srodki stosowane do ochrony w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia 1 powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny

- Do szklenia nalezy stosowac szkto bezpieczne ESG lub VSG.

-Szczegblowe dane dotyczace izolacyjnosci akustycznej drzwi oraz inne parametry
przedstawiono w Projekcie Wykonawczym w czg$ci rysunkowej na rysunkach: Zestawienie
$lusarki 1 stolarki drzwiowe;.

- Odpornos¢ pozarowa drzwi zostala przedstawiona w Projekcie Wykonawczym w czgsci
rysunkowej na rysunkach: Zestawienie §lusarki i stolarki drzwiowe;.

Drzwi przeszklone zostaly opisane w zestawieniu stolarki drzwiowej. Do szklenia nalezy
stosowac szkto ESG lub VSG.

Lokalizacj¢ drzwi przeszklonych ustalono z Uzytkownikiem oraz Inwestorem
Drzwi o odpornosci pozarowej powinny posiada¢ odpowiednie oznaczenie oraz certyfikaty.

5.9.6. Sprzet

Rodzaj sprzegtu uzywanego do w/w robot pozostawia si¢ w gestii Wykonawcy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia, nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych robot, przepisow BHP oraz przepisow planu Bioz zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5.9.7. Transport,

Material nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta materialdw w tym
wzgledzie. Zaladunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP, planu Bioz, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposéb nie kolidujacy z
wewngetrznymi przepisami obowigzujacymi na terenie obiektu. Wszystkie przewozone
materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zamoknigciem.

5.9.8. Wykonanie robét

Montaz okien PCV

Demontaz starych okien.

Montaz nowych okien z PCV na kotwy S$cienne ocynkowane ,dopuszcza si¢ montaz z
utyciem $rub montazowych oraz ich uszczelnienie.

Montaz parapetow.

Uzupehienie tynku lub catkowita wymiana tynku przy osciezach zewnetrznych w razie
potrzeb.

Uwaga: Przed zamowieniem okien PVC nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaru otworow
okiennych na budowie.
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Zasady wykonania robot w zakresie montazu Slusarki aluminiowej na budowie

Montaz $cian o konstrukcji stupowo-ryglowej oraz okien i drzwi zaleca si¢ powierzy¢
odpowiednio przeszkolonym i przygotowanym brygadom montazowym. Podczas montazu
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji montazu opracowanej przez producenta.

Uwaga: Przed zaméwieniem $lusarki aluminiowe] nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaru
otworéw okiennych na budowie.

Zamocowanie okien i drzwi

Nowoczesne okna i1 drzwi aluminiowe zachowuja swoje bardzo dobre wiasciwosci
eksploatacyjne pod warunkiem, ze zostanie prawidlowo wykonany montaz elementéw do
$cian budynku. Na prawidlowe wbudowanie okna w mur maja wptyw nastepujace czynnosci:
* Przygotowanie otworu w $cianie budynku

Otwor w murze, w ktorym ma by¢ zamontowane okno lub drzwi powinien mie¢ wymiary
odpowiednio wieksze od zewnetrznych wymiardw os$cieznicy okna lub drzwi. Otwor
powinien by¢ szerszy o 2-4 cm od szerokosci osécieznicy (po 1-2 cm z kazdej strony) oraz
wyzszy o 6-8 cm (1-2 cm na goérze 1 5-6 cm na dole) w przypadku okna 1 1-2 cm (1-2 cm na
gorze) w przypadku drzwi. Katy otworu powinny mie¢ 90°, a przekatne nie powinny si¢
roznic o wigcej niz 1 cm, co mozna tatwo sprawdzi¢ za pomocg tasmy lub sznurka. Jezeli
otwor w murze jest wigkszy od zalecanego, wowczas zuzywa si¢ bezzasadnie wigcej
materiatu izolacyjnego, natomiast, jezeli naroza nie zachowujg kata prostego, moze dojs¢ do
deformacji geometrii o$cieznicy. Wszystkie powierzchnie wewngtrzne otworu powinny by¢
mozliwie gladkie, bez ubytkéw. Dolna powierzchnia otworu powinna by¢ jednolita, rowna,
zbudowana z warstwy materialu, na ktérym stabilnie mozna oprze¢ okno.

 Ustawienie o$cieznicy w murze

Okno ustawiamy na progu podokiennym, ktory stanowi rura stalowa i izolujacy element
tworzywowy. Potozenie okna wzgledem muru powinno by¢ takie, aby izoterma 10°C
przechodzita przez ta

konstrukcje. Tylko wowczas unikniemy zjawiska skraplania si¢ pary wodnej na wewngtrznej
stronie okna w normalnych warunkach uzytkowania. W murze warstwowym izolowanym
welng mineralng lub styropianem izoterma ta znajduje si¢ w pasie materiatu izolacyjnego,
dlatego tez na jego gltebokosci powinno by¢ montowane okno.

W przypadku $ciany ocieplanej od zewnatrz okno zaleca si¢ montowaé blisko pasa
zewngtrznej izolacji. Okna 1 drzwi powinny by¢ wypoziomowane a szczelina mig¢dzy
konstrukcja aluminiowg, a murem z obydwu stron powinna by¢ jednakowa.

* Mocowanie okna/drzwi w murze

Okna i1 drzwi zaleca si¢ mocowac za pomoca kotew stalowych lub kotkéw 1 wkretow ze stali

nierdzewnej lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantowa¢ kompensacje dylatacji
termicznej konstrukcji aluminiowej. Po kazdej stronie konstrukcji nalezy stosowaé co
najmniej 2 punkty mocowania. Punkty mocowania powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z
ponizszym schematem.

* Regulacja oku¢ obwiedniowych

Nowoczesne okna wyposazone sg w okucia obwiedniowe ryglujace skrzydta w kilku
miejscach na catym ich obwodzie z funkcjami otwierania i uchylania sterowanymi jedng
klamka okna.

Okucie
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obwiedniowe jest mechanizmem bardzo precyzyjnym, posiadajagcym jednak tolerancje kilku
milimetrow na ich regulacjc w trzech kierunkach. Regulacji nalezy dokona¢ po
zamontowaniu skrzydet w

oscieznicy.

» Wykonanie izolacji okna

Nowoczesne okno aluminiowe charakteryzuje si¢ wysoka izolacyjnoscia cieplng i catkowita
szczelnos$cig na przenikanie wody 1 wiatru. Chcgc te parametry zachowac¢ dla catego otworu
okiennego, nalezy takze uszczelni¢ szczeling pomig¢dzy o$cieznicg a murem tak, aby byta ona
odporna na przenikanie ciepta i wody, tasmy rozprezne oraz folie wiatroszczelne i
paroizolacyjne.

Warstwa izolacji wokol oscieznicy powinna by¢ jednolita, bez przerw 1 o jednakowej
grubos$ci. Po zewnetrznej stronie wykonujemy izolacj¢ wiatroszczelna, szczegodlnie starannie
wzdluz dolnej ramy, narozy i styku z obrobka blacharska. Nalezy pamigta¢, aby zapewnic
bardzo dobrg izolacj¢ na przenikanie pary po stronie wewngetrznej szczeliny montazowe;.
Jesli wneki

otworow okiennych tynkowane sa po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej to okno lub
drzwi nalezy tak zabezpieczy¢, aby tynk nie stykat si¢ z powierzchnig wyrobu. Wapno oraz
cement majg szczegodlnie szkodliwy wplyw na ksztaltowniki aluminiowe, a zwtaszcza na
dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty
“mokre” do minimum. W przypadku zetknigcia zaprawy z powierzchnig aluminium nalezy
natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia moze
spowodowac trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

Montaz szyb w oknach i drzwiach

Szklenie powinno by¢ wykonywane na specjalnie przygotowanym stanowisku
gwarantujacym zachowanie prostopadtosci ksztattownikow w narozach. Uszczelke
zewnetrzng, przyszybowa, w zaleznosci od jej typu, przycina si¢ w narozach ram okien i
drzwi lub montuje w sposéb ciagly, bez przycinania w narozach, taczac konce uszczelki w
polowie dtugosci gornej poprzeczki ramy. Konce uszczelki nalezy laczy¢ klejac je klejem
szybkoschngcym. Nastgpnie nalezy zalozy¢ w miejscach pokazanych na schematach
specjalne podktadki przyszybowe.

Wyr6zniamy dwa rodzaje podktadek stosowanych do szklenia:

* Podktadki no$ne - podktadki przeznaczone do przeniesienia ci¢zaru szyby na rame¢ okna lub
drzwi.

* Podktadki dystansowe - dobrane zestawy podktadek ustalajacych polozenie szyby i
zabezpieczajagcych przed jej przemieszczeniem. Nastgpnie zatrzaskuje sie listwy
przyszybowe poziome i pionowe, odpowiednio dobrane w zaleznosci od grubosci szyby.
Pomiedzy szybe a listwy przyszybowe wsuwa si¢ starannie docigte uszczelki wewngtrzne,
przyszybowe. W systemie MB-70 uszczelki te nalezy zlicowaé z zewngtrznymi
powierzchniami listew przyszybowych. Prawidlowo dobrane podktadki przyszybowe i
uszczelki gwarantujg rownomierne rozlozenie obcigzen dziatajacych na zawiasy podczas
otwierania okien lub drzwi.

Montaz parapetow:

Parapet zewngtrzny powinien by¢ wpuszczony pod dolng ramg (zaleca si¢ stosowanie listwy
progowej, ktora zapewni stabilniejsze zamocowanie S$lusarki, ponadto utatwi to wilasciwy
montaz parapetow, pod ramiak)
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Plaszczyzna styku parapetu z o$cieznicg powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do
penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod o$cieznica.

Parapety wewnetrzne moga by¢ mocowane do podioza za pomoca zaprawy lub umieszczane
na podporach i mocowane do nich za pomoca wkrgtdow. Rozstaw podpor nie powinien
przekracza¢ 50 cm.

Pokrycie parapetow: twarda melaminowa folia dekoracyjna, o duzej odpornosci na
temperature 1 uszkodzenia mechaniczne.

Szeroko$¢ parapetdw - w zalezno$ci od szerokos$ci §ciany zewnetrznej, przestajagce max. 3cm
poza lico $ciany zewngtrznej. Przecigte konce parapetu nalezy zaslepi¢ przy montazu
specjalnie uksztaltowanym elementem w kolorze dostosowanym do wzoru parapetu (biatym).
Szyby zespolone.

Szkto stosowane do oszklen strukturalnych podlega ocenie zgodnie z wymaganiami dla szkta
w budownictwie.

Montaz:

Certyfikaty 1 Aprobaty Techniczne ITB sg wydawane na kompleksowe systemy przegrdod tzn.
ze badaniom ogniowym poddawane jest szkto + konstrukcja. Montaz, max wymiary szkla i
mozliwos¢ zastosowania danego zespolenia okreslajg Aprobaty Techniczne ITB.

Mycie i czyszczenie szkla:

Powierzchnia szkla powinna by¢ regularnie myta w zalezno$ci od stopnia zabrudzenia.
Zabrudzen statych, takich jak zaprawa cementowa, nie wolno usuwaé na sucho. W tym celu
powierzchnie szyby nalezy obficie zwilzy¢ czysta woda w celu odmoczenia i zmycia
twardych 1 ostrych czastek. Tluszcz i pozostalo$ci mas uszczelniajacych nalezy usunaé np.
spirytusem lub izopropanolem, a nastepnie sptuka¢ obficie woda.

Zabrudzenia na powlokach silikonowych mozna zmywa¢ wylacznie woda. Do czyszczenia
powlok refleksyjnych, znajdujacych si¢ na pozycji 1 nie nalewy uzywaé jakichkolwiek
substancji zracych i alkalicznych (fluor, chlor), ani proszkow czyszczacych, gdyz moga one
uszkodzi¢ powloke. Mycie powinno odbywac si¢ z uzyciem zwyklych detergentow , a do
usuwania zabrudzen w postaci tlustych plam mozna uzy¢ np. acetonu, przestrzegajac zasad
stosowania tych srodkéw. Producenci szkta refleksyjnego zalecaja stosowanie do czyszczenia
powtoki refleksyjnej zawiesiny zawierajacej tlenek ceru ( 50+160 g /1 wody).

Podktad pod silikon, silikon strukturalny

Podloze:

Nalezy oczysci¢ wszystkie zaglebienia i rowki pod szyby, usunaé¢ wszystkie ciata obce oraz
zanieczyszczenia takie jak smary, olej, kurz, woda, szron, zanieczyszczenia powierzchni oraz
powtoki ochronne. Podtoza nieporowate, takie jak szkto 1 aluminium musza by¢ oczyszczone
za pomoca odpowiedniego rozpuszczalnika, zalecanego przez producenta podkladu i
szczeliwa. Rozpuszczalnik nalezy naktada¢ i usuwac¢ za pomoca czystej szmatki wolnej od
olejow 1 nie pozostawiajacej wloskéw. Podktad nalezy naklada¢ na powierzchnie podtoza
przy pomocy pozbawionej widkien Sciereczki.

Wilgotno$¢ podioza - podtoze musi by¢ suche.

Zasady montazu i instalacji zestawow szklanych ognioodpornych:

Przed zainstalowaniem kazda tafla szkla ognioodpornego musi zosta¢ sprawdzona na
wystepowanie widocznych wad lub uszkodzen. Tafle z wadami lub uszkodzone nie mogg by¢
zainstalowane. Montaz szyby musi by¢ zgodny z instrukcja naklejong na szybie. Trwale
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znakowanie szyby, tzn. okragly stempel znamionowy, powinien by¢ zawsze znajdowac si¢ w
dolnym narozu szyby. W przypadku blednego montazu nastgpuje utrata gwarancji.
Instalowane ognioodporne szkto musi by¢ chronione przed temperaturami nizszymi od -10°C
1 wyzszymi od +45°C. Nie wolno wigc instalowaé zespotéw szkla ogniochronnego w poblizu
grzejnikow lub reflektoréw punktowych jezeli temperatura migdzywarstwy ognioodpornej
moze osiggnaé stata temperatur¢ wysusza od +45°C. Nalezy réwniez unika¢ akumulacji
ciepta za szybami, spowodowanej zamontowanymi roletami lub zastonami.

Przy stosowaniu szkta w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci, przewidywanym
oddziatywaniu wiatru wigkszym od 1,5 kN/m2, nachylonych lub poziomych ramach
okiennych lub stosowaniu szkta na wysokosci powyzej 1200 m nad poziomem morza nalezy
uprzednio poinformowa¢ dostawce o warunkach, w jakich szkto ma by¢ stosowane 1 uzyskac
jego akceptacj¢ na pismie.

Przygotowanie osSciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic 1 oczyscic.
Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) . , Rozmieszczenie p’unktéw
Liczba punktow zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ Zamocowan W nadprozu i na stojaka
progu

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i1 przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale
plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wigcej niz 3 mm.

Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeienie szczeliny
migdzy o$ciezem a os$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materialdéw wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania os$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg
specyfikacji

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy os$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w o$ciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

. . , Wartos¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow . .
okien drzwi
Luzy mi¢dzy
. + +

skrzydtami 2 2
Miedzy skrzydtami a 1 1
o$cieznicg

Osadzenie drzwi w osciezu:

- drzwi wraz z oscieznicg nalezy umiesci¢ w przygotowanym otworze oscieza

- za pomoca klindw nalezy zablokowa¢ oS$cieznice w o$ciezu tak aby zachowad piony
plaszczyzn o$cieznicy oraz odleglosci oscieznicy w stosunku do oscieza

- po zablokowaniu oscieznicy drzwiowej nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ pracy skrzydia
poprzez jego zamykanie i otwieranie

- praca skrzydta powinna przebiega¢ plynnie i bez oporowa, pozostawione w jednej pozycji
nie moze si¢ przemieszczad

- w przypadku poprawnos$ci w pracy skrzydla drzwi nalezy przystagpi¢ do nawiercania
otworow w miejscach do tego przeznaczonych — wskazanych przez producenta
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- po wykonanej pracy nalezy oczysci¢ otwory

- O$cieznice nalezy montowac przy pomocy lacznikow zalecanych przez producenta, ktory
winien wskaza¢ miejsca ich przymocowania.

- nastgpnie nalewy spryska¢ woda otwor pomiedzy o$ciezem a o$cieznicg, W w/w otwor
wprowadzi¢ pianke poliuretanowg pamigtajac o rownomiernym i doktadnym rozprowadzeniu
- po wprowadzeniu pianki PU nalezy pozostawic¢ ja do pelnego wyschnigcia okoto 2 godzin

* po upewnieniu si¢, ze pianka PU zwigzala si¢ z materialem nalezy delikatnie odciac jej
nadmiar nozem do uzyskania rownej powierzchni.

5.9.9. Kontrola jakosci

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

— sprawdzenie dziatania czg¢$ci ruchomych,

— stan 1 wyglad wbudowanych elementowa oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja,

Roboty podlegaja odbiorowi.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B”.

5.9.10. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

5.9.11. Przepisy zwigzane

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanow.

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych -
Wymagania

PN-EN 1279-5:2006 Szkto w budownictwie — Izolacyjne szyby zespolone — Czg$¢ 5: Ocena
zgodno$ci wyrobu z norma.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach -
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

86

Rozbudowa, przebudowa oraz remont wraz z czesciowa zmiang sposobu uzytkowania budynku
OSP w Bodzechowie na klub seniora i $wietlice ogélnodostepng, wraz z instalacjami
wewnetrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;.



B
(Varenigo
e

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.
PN-C-81607:1998

5.10. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
TYNKARSKICH

5.10.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t przy wykonywaniu roboét tynkarskich dla inwestycji polegajace;j
na : rozbudowie, przebudowie oraz remoncie wraz z cz¢sciowg zmiang sposobu uzytkowania
budynku OSP w Bodzechowie na klub seniora i $wietlice ogoélnodostgpng, wraz z
instalacjami wewnetrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;.

5.10.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.10.3. Okreslenia podstawowe

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;,

— wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura — dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 1
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami.

5.10.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

5.10.5. Materialy
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg¢ z
rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.
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Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien speilnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczeg6lnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Tynk gipsowy

Tynk cienkowarstwowy z zaprawy gipsowej wg wytycznych w PN-B-10 1 06: 1997.
Opakowania dla gipsu szpachlowanego okre$laja sposdb przygotowania mieszanki
szpachlowe;.

5.10.6. Sprzet

Przy doborze sprz¢tu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowal nastepujacy sprz¢t 1 narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podlozy — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatos$ci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na
wodg, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.
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5.10.7. Transport

— Transport cementu 1 wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-
88/6731-08.

- Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement 1
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

— przew6z kruszyw moze si¢ odbywa¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. W/w zasad nalezy przestrzegaé
przy zatadunku i wytadunku.

5.10.8. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych. Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo
wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac¢ podtoze w zaleznos$ci od rodzaju
podtoza:
» W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na glebokos¢ 10-15
mm.
» Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych
» Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda
» Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie
» Gladkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ dlutami a nastgpnie oczyscic¢ z pyhu i kurzu

Tynki gipsowego i cementowego
Uktadanie roznego rodzaju tynkéw sktada si¢ z kilku faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura 1 gwozdzi, ktore
wbija si¢ co 1,5 m wzdtuz dhugosci 1 wysokosci §ciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje
si¢ placki z zaprawy 1 wygtadza je réwno z gléwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami
narzuca si¢ pasy z zaprawy i §ciagga je rdowno z powierzchnig plackéw. Pasy te spetniajg role
prowadnic przy narzucaniu i wyrOwnaniu warstwy tynku. Zamiast pasow prowadzacych
mozna uzywaé prowadnice drewniane lub stalowe.
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Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajacej 3+4 mm na S$cianach 1 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub potcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 1012 cm zanurzenia stozka.

Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a
gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje réwnanie go za pomocg laty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomoca pac w
ksztalcie katownika.

Wykonania gladzi. Gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do
narzutu i mie¢ grubo$¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca si¢ r¢cznie i rozprowadza pacg. Po
stezeniu gladzi zaciera si¢ ja packa drewniang, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go wodg za pomoca
pedzla. W przypadku tynkéw kat. II narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na
ostro, w przypadku tynkow kat. III - na gltadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza
niz na obrzutke. W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewnié
odpowiednig, swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy
zapewni¢ temperatur¢ powyzej Soc; Po wyschnigciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w
zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchni¢ tynku podda¢ dalszej obrobcee:
malowac, tapetowac, oktada¢ réznymi okltadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze
jednak nalezy pamigtaé, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim
srodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystapieniem do dalszej
obrobki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa. Do przygotowania gladkiego podtoza pod malowanie
nalezy powierzchni¢ tynku wyszpachlowaé jednokrotnie szpachléwka gipsowa. Grubo$é
gladzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotno$¢ podlozy gipsowych nie moze by¢ wigksza niz 7%
(wagowo), a pozostatych podtozy . 8%. W przypadku wyréwnania odchytek starych tynkéw
wigkszych od normowych nalezy pogrubi¢ miejscowo gtadz szpachlowg , stosujac zasade ze
maksymalna grubos$¢ gladzi gipsowej , nie moze przekroczy¢ 10 mm. Pogrubienie gladzi
musi by¢ uzgodnione z Zamawiajagcym

Wykonanie mechaniczne tynkow

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkOw na oczyszczonym i
przygotowanym podfozu jest nastepujaca:

a) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

b) mechaniczne wykonanie obrzutki,

¢) mechaniczne wykonanie narzutow,

d) mechaniczny narzut gladzi z mechanicznym lub r¢cznym zatarciem,

e) reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie osciezy itp.

Doktadng recepturg zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budow¢ nowej
partii sktadnikow lub przy zmianie wilgotnosci dostarczonych sktadnikow.
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Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zaladowania do mieszarki ostatniego sktadnika
powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty.

Kazdorazowo nalezy sprawdza¢ stan wezy oraz ich potaczen i mocowan. Przed rozpoczgciem
tynkowania nalezy przepompowa¢ przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu
zwiekszenia poslizgu zaprawy. Koncowke tynkarska, nalezy prowadzi¢ ruchem cigglym
wahadlowo - posuwistym,

zachowujac optymalna odlegtos¢ koncowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

a) nanoszenie obrzutki i gladzi - przy $rednicy dyszy 11+12 mm ok. 40 cm, przy $rednicy
dyszy 13+14 mm ok. 30 cm,

b) nanoszenie narzutu - przy $rednicy dyszy 11+12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13 —
14 mm ok. 18cm.

Narzut nalezy $ciggac paca drewniana.

Przy mechanicznym nanoszeniu gladzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym
przerwy migdzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastgpnie wypelnia si¢
przerwy miedzy pasmami. Grubos$¢ gtadzi po recznym jej wyrownaniu powinna wynosic¢ 2
mm.

Prace wykonczeniowe

Tynki gipsowe schng, w zaleznosci od pogody, od 7 do 14 dni. W czasie ich wysychania w
pomieszczeniach nalewy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, ale trzeba unikac¢ przeciggow 1
bezposredniego nastonecznienia.

Aby mozna bylo tynki malowa¢, ich wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1%. Do malowania
mozna stosowac¢ farby klejowe, emulsyjne, olejne, tapety natryskowe. Nie zaleca si¢
natomiast malowania tych tynkéw farbami wapiennymi.

Tynki gipsowe, na ktére bedzie naktadana glazura, zaciera si¢ bez ostatecznego wygtadzania.
Przed natozeniem ptytek nalezy zagruntowac tynk.

5.10.9. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robdt, materialdéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na
terenie budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Kontrola jako$ci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza

Sprawdzenie grubos$ci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad 1 uszkodzen powierzchni
tynkow

Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach 1 przy szczelinach
dylatacyjnych

Y VVVVYVY
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5.10.10. Odbiér robot

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawegdzi od kierunku:

— pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogbélem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na
calej powierzchni migedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

— trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:
— ocen¢ wynikow badan,

—wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Wykonawca robdt obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej robdt tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Tynki zwykle wewngtrzne 1 zewngtrzne powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan
byl negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:
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— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidtowosci
wykonania tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie sa3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie 1 powtérnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego 1
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.

5.10.11. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i1 zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci 1

zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

5.11. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA IZOLACJI
BUDOWLANYCH

5.11.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t przy wykonywaniu robédt izolacyjnych dla inwestycji polegajace;j
na : rozbudowie, przebudowie oraz remoncie wraz z czg$ciowa zmiang sposobu uzytkowania
budynku OSP w Bodzechowie na klub seniora i $wietlice ogo6lnodostepna, wraz z
instalacjami wewnetrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;.

5.11.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
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wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.11.3. Okreslenia podstawowe

Podloze — element budynku, na powierzchni ktorego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub
roznic pozioméw powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podioza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca
przyczepnos$¢ powtoki ochronne;.

Faseta — wybolenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe cze$ci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane w cze$ci podziemnej i przyziemiu

5.11.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

5.11.5 Materialy

- paroizolacja — papa podktadowa grubosci 4,0 mm na osnowie z tkaniny szklanej min.
200g/m2, Sd > 100m. Nad kuchnig i zapleczem sali gimnastycznej pap jw. z wkladka z folii
aluminiowej Sd > 500m.

- pom. mokre - zabezpieczenie $cian preparatami typu "folia w ptynie", posadzki: 2 x papa
termozgrzewalna SBS — cokot wywijany na $ciany.

- izolacja pozioma - posadzka parteru : 1 x papa termozgrzewalna w technologii Szybki
Profil modyfikowana elastomerem SBS na wtoknienie poliestrowej , grubo$¢: 1 x 3,2 mm.

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w
czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).
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Wyroby do hydroizolacji powtokowych

Do hydroizolacji powtokowych stosuje si¢ masy:

— asfaltowe 1 asfaltowo-polimerowe,

— polimerowe,

— cementowe,

— cementowo-polimerowe,

— bitumiczno-mineralne,

spetniajace wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji czg¢sci podziemnych i przyziemi budynkéw sluza nastepujace
materiaty rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i
samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.
Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i1 0,5
mm, gladkich 1 ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wlasno$ci techniczne odpowiadajagce wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyroboéw stanowig materialty pomocnicze, wykorzystywane przy
wykonywaniu izolacji i

stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatow hydroizolacyjnych,
takie jak:

— kleje,

— rozpuszczalniki, srodki odttuszczajace i zmywajace,

— taczniki mocujace, kotwy, $ruby,

— taSmy dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub
aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Woda pochodzaca z innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda
zarobowa

do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu,

w tym wody odzyskanej z proces6w produkcji betonu”.

5.11.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.
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Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastg¢pujacy sprzet 1 narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
Sciernego, termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatos$ci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym,
betoniarki,

c) do nakladania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materialéw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materialowa rolowych i blach — nozyczki, nozyce,
noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do ukfadania materialow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatdw
izolacyjnych z rolek.

5.11.7. Transport

Wyroby do roboét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w
opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.

Zatadunek i1 wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narz¢dzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawiaé
rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu 1 zabezpieczac
przed mozliwoscig przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobowi przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Materiaty plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarzni¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wod¢ nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej przetrzymywano
inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow hydroizolacyjnych i materiatow wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5.11.8. Wykonanie robot

Wymagania og6lne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB cze$¢
C: ,,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,,Izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne czgsci
podziemnych budynkow” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych i
przyziemi budynkow

powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:
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— stanowi¢ ciagly 1 szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary
wodnej(wystepowanie zhluszczen, zaciekow, tysin, spgkan, pecherzy, zmarszczek, fald itp.
wad jest niedopuszczalne),— Sciste przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a
ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,

— rodzaj, grubos¢ 1 ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢
kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejagcych warunkéw gruntowo-wodnych
panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalewy na biezaco (w trakcie
naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowac jedno
opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment
podioza,

— 1izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu
okalajacego terenu i zakonczona w sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod
izolacje,

— niedopuszczalne jest taczenie w obregbie izolacji pionowych i1 poziomych wyrobow
oddziatujacych na siebie w sposob destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne
powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wngtrza budynku w
tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w
trakcie betonowania(wkladki powinny by¢ wykonane z tego samego materialu 1 o
identycznym profilu na calej dlugosci szczeliny).

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z
nastepujacych

wyrobow hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB cz¢s¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczegolowej dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci
podziemnej 1 przyziemiu budynku sg nastepujace:

— izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentow,
liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza
niz 2, a aczna grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy
ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg
takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, roéznica polega tylko na
doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,
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— 1zolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podioza powinny by¢
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowa¢ jako warstwy
przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie
uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w
miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacja pozioma; przy braku
szczegotowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac¢ jedynie jako
dodatkowe warstwy drenazowe.

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czgsci podziemnych 1 przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z
nastepujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

— laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych,

— powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

— preparatow penetrujacych w glab podtoza,

— blach do hydroizolacji.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czes¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczegdlowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci
podziemnej 1 przyziemiu budynku sg nastepujace:

— izolacje wodochronne z wyrobow rolowych i laminatow powinny by¢ wykonywane od
strony parcia wody na przegrodg; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie
cementu moga by¢ wykonywane zaro6wno od strony parcia wody, jak tez od strony
przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i
potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

— $cianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢
ustawione na podktadach slizgowych z dwoch warstw papy podktadowe;,

— wysokos$¢ $cianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od
najwyzszego przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

— powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych,
pod warunkiem ze krawedz warstwy wierzchniej jest ulozong na powierzchni warstwy
potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,

— w przypadku przejscia stupa przez izolacj¢ nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa
przy zachowaniu szczelnosci polaczenia,

— przejScia rur przez izolacje wodochronna nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen
dtawicowych.

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych

— szerokos$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywac¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunig¢te wzgledem zakladow
warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokos$ci arkusza,
przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe¢ w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,
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— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic¢
od 160°C

do 180°C,

— izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéow powinny by¢ dylatowane
w tych samych miejscach 1 ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji
budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych,
ktére sa przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy soba metoda
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej — nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewat podioze i
wstege papy

od strony przektadki anty-adhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni
plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

— dla uniknigcia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowe;,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem, o dlugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢
nastepujacych zasad:

— powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gladka i zagruntowana, aby zapewnié
dobre doklejenie papy do podioza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— molowe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami
klejonymi na gorgco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca si¢, aby papa
samoprzylepna stanowila pierwsza (spodnia) warstwe hydroizolacyjng, gdyz wowczas
istnieje mozliwos$¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do
klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych

Sposéb mocowania i1 tgczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi przez producenta tego materialu w dokumencie odniesienia (aprobacie
technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materialdéw rolowych z tworzyw sztucznych
wykorzystuje sig¢:

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami, stanowigce dodatkowg warstwe drenazowa,

— folie z tworzyw sztucznych =z wytloczeniami potagczone z  tekstyliami
wodoprzepuszczalnymi

stanowigce dodatkowa warstwe drenazowo-filtrujaca,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 1 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga
by¢ stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na
izolacji papowe;.
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C. Preparatéw penetrujacych wglab podtoza

Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wglebnej nalezy:

— wykorzystywac preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,

— nanosi¢ preparat na przygotowane, mokre podtoze, zgodnie z wytycznymi podanymi w
karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego. Preparaty penetrujace wglab betonu, po
prawidtowym ich naniesieniu na podtoze, moga nie tworzy¢ na jego powierzchni powtoki,
poniewaz powloka ta nie pelni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wlasciwg izolacje
betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujacy w jego porach, pod wplywem
znajdujacej si¢ w nim wilgoci.

Wymagania dotyczagce wykonywania obrobek blacharskich hydroizolacji

Obrobki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku
powinny by¢:

— dostosowane do rodzaju izolacji,

— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z
dokumentacja

projektowa 1 wymaganiami szczegotowej specyfikacji techniczne;,

— wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

5.11.9. Kontrola jakoSci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

Badania przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych podziemnych cze¢sci 1 przyziemi
budynkow Przed przystapieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatdéw, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole
przygotowanego podtoza.

Badania materialow

Materialty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub
wodochronnej powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej
specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed utyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materialdw na budowe; czy dostawca dostarczyl dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno§¢ opakowan i ich szczelnos$¢) oraz sposob przechowywania
materiatow,

— terminy przydatnos$ci podane na opakowaniach.

Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$§¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegOtowymi

specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymalo$¢ i réwno$¢ podkladdéw, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupeilnien, dopuszczalng wilgotno$¢ 1 temperaturg
podtoga, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— murow z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa
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1 odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢,
doktadno$§¢ wykonania z uwzglgdnieniem wymagan szczegotowych specyfikacji
technicznych, wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupetnien lub
wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej,
dopuszczalng wilgotno$¢ 1 temperature muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementow metalowych,

— gladzi 1 tynkow cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, réwnosé i wyglad
powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupelien, wilgotno$¢ i
temperatura gladzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji
powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20
m?2 podtoga i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadno$cig do 1 mm, na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej.

Wypuktosci 1 wglebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm.
Peknigcia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypekione. Zapylenie
powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta r¢gka. Sprawdzenie
wytrzymatosci podioza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegdlowej specyfikacji techniczne;.

Wilgotnos¢ 1 temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotno$ciomierz, termometr).

Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich
szczegblowych specyfikacjach technicznych. Wyniki badan powinny by¢ pordéwnane z
wymaganiami podanymi w szczegdlowe] specyfikacji technicznej, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robdt
hydroizolacyjnych z dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczna i
instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢

przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:
— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.4.
niniejszej

ST,

— poprawnos$ci zagruntowania podlozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb
zapewniajacy ich cigglos¢ i szczelnose,

— poprawnos$¢ obrobienia 1 uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych
budynku,
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— poprawno$¢ obrobienia przebi¢ 1 przejs¢ przewodow, rur lub innych elementow
budowlanych przez izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, iloSci zuzywanych materiatow
izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych
podanych w szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych
stosowanych materiatow, ilosci 1 grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow,
doktadnosci sklejenia

poszczegbdlnych warstw itp.

5.11.10. Odbiér robot

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych
elementami ulegajacymi zakryciu sg podioza 1 poszczegdlne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej =zakryciu warstwy izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru
podiozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w specyfikacji. Wyniki badan nalewy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne. W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z
wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoga lub
poszczegbdlne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robot
hydroizolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podioze lub kolejna
warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usunig¢cia nieprawidlowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego
podioza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora(inspektor nadzoru) 1 wykonawcy
(kierownik budowy).

5.11.11. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe 1 smotowe — Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azl).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.
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PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana
Azl).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
£0raco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1l).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwos$ci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej elementow podziemnych — Definicje 1 wlasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murow — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji §wiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji
$wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji §wiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czgs¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i1 do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cz¢s$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu — Czeg$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i1 ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$¢ 6:
Pobieranie probek, kontrola zgodnos$ci 1 ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 1542-2000 Wyroby i1 systemy do ochrony i1 napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
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PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i
Zelbetowe — Metoda badania przyczepnosci powlok ochronnych.

5.12. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
POSADZKOWYCH

5.12.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przy wykonywaniu robdt posadzkowych dla inwestycji
polegajacej na : rozbudowie, przebudowie oraz remoncie wraz z cz¢$ciowa zmiang sposobu
uzytkowania budynku OSP w Bodzechowie na klub seniora i1 $wietlice ogdlnodostgpng, wraz
z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;.

5.12.2. Zakres robét objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.12.3. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia zgodne z 0gdlng specyfikacja techniczng

5.12.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Do wykonania podktadow i podtozy
moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i1 zagranicznych. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania podktadow betonowych i cementowych musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. N192 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego zrédla. Jezeli materialty z akceptowanego zrodla sa
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio
zaopatrywania w materialy. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

5.12.5. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST ,, Wymagania ogdlne

5.12.6. Sprzet
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogdlne”

5.12.7. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace ransportu podano w SST ,, Wymagania ogdlne

5.12.8. Wykonanie robot

Zakres robot przygotowawczych

— Zaleca si¢ wykonanie wylewki posadzki betonowej na podtozu oczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

— Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czgsci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego 1 zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piaszczace i thuszczace si¢ warstwy zapraw.

— Podtoze powinno by¢ nos$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B
10107 nie mniejsza niz 0,5MPa.

— Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ 1
szczelin.

— Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

— Beton uktada si¢ migdzy listwami kierunkowymi, ktorych wysoko$¢ rowna jest zadanej
grubosci posadzki.

— Zaprawe¢ zageszcza si¢ 1$cigga jej nadmiar za pomocg taty, prowadzonej po listwach
ruchem zygzakowatym.

— Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza si¢ jej powierzchnie, a nastgpnie zaciera,
skrapiajac woda

— W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystgpowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian,
stupow, itp.) 1 przeciwskurczowe (w ostepach nie wigkszych niz 6 m).

Wylewanie masy

Przed przystagpieniem do prac nalezy wyznaczy¢ przyszia grubo$¢ podktadu (na $Scianach i
w polu wylewania), np. za pomocg poziomnicy i przeno$nych reperéw wysokosciowych.
Wylewanie maszynowe — za pomocg agregatu mieszajgco-pompujacego z ciaglym
przeplywowym dozowaniem wody, wylewanie r¢czne — tylko na polach o wielkosci 10-15
m2. Przygotowang mas¢ rozlewa si¢ rownomiernie do ustalonych wysokos$ci, unikajac
przerw. Bezposrednio po wylaniu kazdego pola material nalezy odpowietrzy¢, stosujac np.
walek odpowietrzajacy lub szczotke z diugim, twardym wilosiem. Szczotke prowadzimy
ruchem wstrzagsowym wzdhuz i1 w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnosciach
material poziomuje si¢ samoczynnie. Zatozone pole technologiczne nalezy wypehic,
wyrownaé 1 odpowietrzy¢ w czasie ok. 45 minut.

Pielegnacja

W czasie pierwszych dwoch dni dojrzewania jastrychu nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia 1 przeciaggdbw oraz zapewni¢ wlasciwa wentylacje 1 przewietrzenie
pomieszczen. Jezeli pojawil si¢ biaty nalot powierzchniowy nalezy go usung¢ mechanicznie
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przez zeszlifowanie, a nast¢pnie calg powierzchni¢ odkurzy¢. Szlifowanie jastrychu
przyspiesza proces jego schnigcia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zalezy od
grubo$ci warstwy oraz warunkow cieplnowilgotnosciowych panujacych w pomieszczeniu.

Posadzki betonowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowej i lastriko. Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien
okresli¢ rodzaj konstrukcji podlogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkow
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymatos$¢ nie nizszg — przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.
W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
e oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcjg podtogi od pionowych elementow
budynku,
e dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,
e przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia
pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z
zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

5.12.9. Kontrola jakosSci

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rdéwniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki,
dylatacji.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslong wyzej oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatow powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru

106

Rozbudowa, przebudowa oraz remont wraz z czesciowa zmiang sposobu uzytkowania budynku
OSP w Bodzechowie na klub seniora i $wietlice ogélnodostepng, wraz z instalacjami
wewnetrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;.



s
(Varenigo
RN AT

Badania podktadow wyréwnawczych i1 spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary) stan podlozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,
jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow
wigkszych niz 2mm.

odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny

przekracza¢ 2 mm dlugosci taty i 5 mm na catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,

5.11.10. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

» Odbioér materiatéw 1 robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnoS$ci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie.

> Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktoérych wlasciwos$ci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.
» Nie nalezy stosowaé materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

» Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

» Odbidr powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

e sprawdzenie grubosci posadzki betonowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykoéw materiatow posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu i
pomiaru odchylen z doktadno$cia 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania cokotéw lub listew podtogowych;
¢ Dbadanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

5.12.11. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
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PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

5.13. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
MALARSKICH

5.13.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot przy wykonywaniu robot malarskich dla inwestycji polegajace;j
na : rozbudowie, przebudowie oraz remoncie wraz z czg$ciowa zmiang sposobu uzytkowania
budynku OSP w Bodzechowie na klub seniora i $wietlice ogo6lnodostepna, wraz z
instalacjami wewnetrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;.

5.13.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.13.3. Okreslenia podstawowe

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie
wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona 1
rozprowadzona na podlozu, decydujaca o wilasciwosciach ubytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - plynna lub polptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu- barwnika i1 r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. Zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powtoke Transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw 1 wypetiaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.
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Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyng takowa terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentow i
obcigznikéw w spoiwie Zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz S$rodkdw pomocniczych i
modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w
postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.},
pigmentow, wypekliaczy oraz §rodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek past do zarobienia woda.

5.13.4. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian 1 sufitbw mozna wykonac¢ po:
- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- calkowitym utozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu 1 brudu, wystajacych drutow, naciekoOw zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbié, arysy poszerzy¢ i ponownie wypeli¢ zaprawa
cementowo-wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé¢ pokostem.
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Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.
Wykonywania powlok malarskich

Powtoki malarskie powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby w
roznych odcieniach.

5.13.5 Materialy

Malowanie $cian i sufitow korytarzy, klatek schodowych,— farba lateksowa.

Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby lateksowe emulsyjne na spoiwach zgodnie z zasadami
podanymi w normach i1 $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wymagania dla farb

Farba lateksowa
Wysoka odporno$¢ na dzialanie s$rodkéw dezynfekujacych, bezrozpuszczalnikowa, bez
srodkow zmigkczajacych, beze misyjna, odporno$¢ na srodki dezynfekujace.

Gestose -ENISO28111,2 -1,4-1,6 g/lem?
Zuzycie -EN 13 300 - 7,5 m2/1
Potysk -EN 13 300 - glteboki mat
Odporno$¢ na szorowanie na mokro - EN 13 300 -1

Zdolnos¢ krycia -EN 13 300 -2
Maksymalny rozmiar ziarna -EN 13 300 - drobne

Farby akrylowe

Wiasciwosci, jakie majg farby akrylowe, ksztaltowane sg przez doboér odpowiednich
monomerdw, zarowno ilosciowy, jak i jakosciowy:
o tworzg powloke przez odparowanie z nich rozpuszczalnikow (schnigcie fizyczne);
o schng bardzo szybko dajac powtoki bardzo odporne na warunki atmosferyczne;
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e nie ulegajg degradacji pod wptywem promieni UV (chyba ze zawieraja w swoim
sktadzie styren), dzigki czemu powloka ich nie ulega skredowaniu,
e nie z6tkng;
e powtoki ich posiadajg wysoki potysk, ktory utrzymuje si¢ przez bardzo dtugi czas
eksploatacji;

e 53 odporne na hydrolizg.
Wszystkie materiaty malarskie powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w
Budownictwie. Podtoze przygotowaé zgodnie z zaleceniami producenta z zastosowaniem
podktadow gruntujacych. Powloki gruntujace i malatury klas¢ przed montazem sufitow
podwieszanych. Wykona¢ minimum dwukrotne malowanie. Ostateczne malowanie 'na
gotowo' wykona¢ po montazu sufitow podwieszanych. Podczas robot malarskich nalezy
przestrzega¢ wytycznych producenta zawartych w kartach technicznych produktow
dotyczacych zwlaszcza przygotowania podtoza i warunkéw malowania. Sciany nalezy
wygtadzi¢, pozakleja¢ Iaczenia pityt 1 rdznych materialow. Wewngetrzne rogi
uszczelnié(szpachla, tasmy). Materialy malarskie musza odpowiada¢ PZH lub innym
stosownym normom. Materialy niewyspecyfikowane w tym opisie, powinny by¢ zblizone do
materiatow zawartych w opisie
Malowanie powinno zosta¢ przeprowadzone na wszystkich powierzchniach, ktore sg zwykle
poddawane czynno$ciom malowania. Malowanie $cian i sufitéw obejmuje takze malowanie
osciezy, kolumn, belek, otworéw itp. Powierzchnie $cian i1 sufitow, niewidoczne po
zamontowaniu wyposazenia stalego, poddawane sg takim samym czynno$ciom malarskim
jak inne powierzchnie $cian lub sufitéw (min. jednokrotne malowanie). Nalezy zabezpieczy¢
powierzchnie, ktore nie sg przewidziane do obrobki malarskiej lub byty juz pomalowane.

5.13.6. Sprzet

Wymagania ogélne wg ST "Czg$¢ ogdlna".

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioga,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadlta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

5.13.7. Transport

Wymagania og6lne wg ST "Czes$¢ ogodlna.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu ktoére nie
wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5.13.8. Wykonanie robot

Warunki przystgpienia do rob6t malarskich

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli
materialow.
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Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

+ calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych {bialy montaz) oraz

armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

» utozeniu podtoég drewnianych, tzw. biatych,

» calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostala wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

» wykonaniu tzw. bialego montazu,

* ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i1 wykladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotdéw,

» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace
lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg
antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa
cementowy lub specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podloza betonowego, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktora wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia
betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykle

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowe]
specyfikacji technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢
usunigte przez wypelnienie odpowiednig zaprawag 1 zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy. ttuszczu,
wykwitow solnych).

Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z drewna, materialdow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnos$ci
nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekdéw 1 zaciekow zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na
ktérag wydano aprobate techniczng.

Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowg na ktérg wydana jest
aprobata techniczna.

Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchni¢ dokladnie odkurzong, bez plam thuszczu, wykwitdw, rdzy 1 innych
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zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gltowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Warunki prowadzenia robot malarskich

Warunki og6élne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

* przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot

malarskich zewngtrznych),

* w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

* w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci .

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami
lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrddet ognia,
narzg¢dzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zrodlem pozaru. Elementy,
ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

* informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym 1 o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposOb przygotowania farby do malowania,

* sposOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewngetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania

a warunki prowadzenia robt wymagania. Prace malarskie nalezy

prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

5.13.9. Kontrola jakoSci

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez porownanie
wykonanych prac malarskich z opisowa cze$cig dokumentacji projektowej (rodzaj farb 1 ich
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kolorystyka), kontrolg protokotéw badan oraz protokotow odbioréw czesciowych podioza i
podktadow. Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonanych prac ze szczegdlnym uwzglgdnieniem
estetyki wykonania robot i sposobu wykonania stykéw z innymi rodzajami wykonczenia
powierzchni $cian.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej] pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej
powierzchni powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Badania powlok

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac :

- sprawdzenie wygladu zewng¢trznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé
wykonane powloki czg¢sciowo lub catkowicie 1 wykonaé powtdrnie.

Kontrola podloza :

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wyschniecia podtoza

- sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna
wystgpi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania. R6wnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzad
metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniac¢
wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym s$wietle dziennym lub sztucznym.

114

Rozbudowa, przebudowa oraz remont wraz z czesciowa zmiang sposobu uzytkowania budynku
OSP w Bodzechowie na klub seniora i $wietlice ogélnodostepng, wraz z instalacjami
wewnetrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;.



B
(Varenigo
e

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okreslic wilgotnos¢ metoda suszarkowo-
wagowg. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania powlok :

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac :

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot :

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
barwy 1 potysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta

c¢) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapily §lady farby
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podlozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
naci¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu
pedzlem nacigtej powloki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla Powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jesli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowg barwe 1 nie powstang przeswity podtoza Wyniki badan powinny by¢ porownane z
wymaganiami i opisane w dzienniku budowy 1 protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy. Jesli badania dadza wynik pozytywny, to
roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy ktoérykolwiek z badan dato
wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtloki czgsciowo lub catkowicie i wykonac
powtdrnie.

5.13.10. Odbidr robot
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Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajagcym
zakryciu sa podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy pordwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod
malowanie, okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i1 badania daty
wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng (szczegdtowa) 1 zezwoli¢ na
przystapienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podltoze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdéw koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podiozy)
oraz materiatbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inzyniera i wykonawcy (kierownik budowy). Odbior czesciowy Odbior
czg$ciowy polega na ocenie i ilosci i1 jakos$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia
robo6t (jezeli umowa takg forme przewiduje).

5.13.11. Przepisy zwiazane

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow-Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery-Metoda siatki nacia€.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe 1 systemy powtokowe na

wewngtrzne §ciany i sufity - Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. . .

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.
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5.14. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA OKLADZIN Z PLYT
GIPSOWO - KARTONOWYCH

5.14.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych dla
inwestycji polegajacej na : rozbudowie, przebudowie oraz remoncie wraz z cz¢§ciowg zmiang
sposobu uzytkowania budynku OSP w Bodzechowie na klub seniora 1 $wietlicg
ogblnodostepna, wraz z instalacjami wewngtrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej,
wentylacji mechaniczne;j.

5.14.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.14.3. Okreslenia podstawowe

roboty budowlane przy wykonaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi.

5.14.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.14.5. Materialy

Plyta gipsowo — kartonowa — typ A (GKB) - standardowa:

* do wykonywania poszy¢ lub oktadzin lekkich systemow oktadzin $ciennych, $cian
dziatowych, sufitow podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowane;j
izolacyjnosci akustycznej

* przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktoérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza
nie przekracza 70%

» produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materialow
budowlanych(wg normy PN-EN 13501-1)

Plyta gipsowo — kartonowa — typ H2 (GKBI) — impregnowana:

* do wykonywania poszy¢ lub oktadzin lekkich systemow oktadzin $ciennych, $cian
dziatowych, sufitow

podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej izolacyjnosci akustyczne;j
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» zmniejszony stopien wchianiania wody w poréwnaniu do standardowych i ogniochronnych
plyt g-k

* przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktoérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza
nie przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dob¢) o podwyzszonej
wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%

* produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materialow
budowlanych

(wg normy PN-EN 13501-1)

Plyta gipsowo — kartonowa — typ DF (GKF) — ogniochronna:

+ jako poszycie we wszystkich systemach Rigips sklasyfikowanych pod wzgledem
odpornosci ogniowej(wg normy PN-EN 13501-2:2007)

* do stosowania tam gdzie wymagana jest najwigksza odporno$¢ ptyt na dziatanie wysokich
temperatur

* najwyzsze dla ptyt g-k bezpieczenstwo stosowania w warunkach podwyzszonych
temperatur i pozaru

* zwigkszona spdjnos¢ rdzenia gipsowego przy dziataniu wysokich temperatur

» kontrolowana gestos$¢ rdzenia gipsowego plyty

* przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza
nie przekracza 70%

* produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materialow
budowlanych(wg normy PN-EN 13501-1)

* ptyta w r6zowym kartonie oznaczona czerwonym opisem na krawedzi

Ptyta gipsowo — kartonowa — typ DFH2 (GKFI) — ogniochronna, impregnowana:

* do wykonywania poszy¢ lub oktadzin lekkich systemow oktadzin $ciennych, $cian
dziatowych, sufitow podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowane;j
odpornosci ogniowej i izolacyjnos$ci akustycznej

» zmniejszony stopien wchianiania wody w poréwnaniu do standardowych i ogniochronnych
piyt g-k

* zwigkszona spojnosc¢ rdzenia gipsowego przy dziataniu wysokich temperatur

* kontrolowana gesto$¢ rdzenia gipsowego ptyty

* przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktoérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza
nie przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dob¢) o podwyzszonej
wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% 1 podwyzszonych wymaganiach w zakresie
ognioodpornosci

* produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materialow
budowlanych(wg normy PN-EN 13501-1

Gladz gipsowa/ gipsowa masa szpachlowa do szpachlowania zlaczy plyt gipsowo-
kartonowych

Do szpachlowania zlaczy plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gladzie gipsowe/ gipsowe
masy szpachlowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostgpne w sprzedazy na terenie
kraju. Gipsowa masa szpachlowa powinna spelnia¢ wymagania normy EN 13963. Zaleca si¢
stosowanie w potaczeniu z tasmg zbrojaca, co gwarantuje brak peknie¢ na potaczeniu ptyt g-
k.

Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych
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Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczesciej kleje gipsowe
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

Akcesoria dla suchej zabudowy

Zestaw profili $ciennych i1 sufitowych stosowanych w suchej zabudowie wnetrz (profile
pionowe

— stupki, profile poziome, profile gldéwne sufitowe, profile przyScienne

Profile powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 14195:2006 ,,Elementy szkieletowej konstrukc;ji
stalowej dla systemow z plyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan”.
Gatunek stali DX51D+Z zgodny z normg PN-EN 10327:2006 ,,Tasmy i blachy ze stali
niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do obrobki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy.”

Profile naroznikowe, taSmy naroznikowe z wkladka metalowa ocynkowana

Akcesoria montazowe — elementy mocujace — np. wieszaki, uchwyty, taczniki, katowniki,
wkrety, kotki.

Wkrety:

Wkrety — do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy 0,6 mm

Wkrety — do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do profili o$cieznicowych z blachy 2,0
mm

Wkrety — do mocowania profili w uchwytach ES, uchwytach elastycznych oraz innych
potaczeniach typu metal-metal Materiat: stal niskowgglowa fosfatowana galwanicznie
Gwint: zgodny z DIN 7970-1985, DIN 7504-1996

Tasmy akustyczne, tasmy przektadkowe, tasmy spoinowe, siatki spoinowe samoprzylepne.
Siatki spoinowe samoprzylepne do potaczen miedzy plytami gipsowo - kartonowymi:
Wilasciwosci materiatu:

Materiat: widkno szklane o gramaturze 60 g/m2

Szeroko$¢ siatki: 45 mm i 150 mm

Sposéb uzycia: Miejsce stosowania musi by¢ czyste i suche. Naciskajac mocno nalezy
naklei¢ tasme na ztacze lub peknigcie. Natozy¢ warstwe masy szpachlowej tak aby pokry¢
tasme wypetniajac catkowicie ztacze lub pekniecie. Nadmiar masy szpachlowej usung¢ paca.
Po wyschnigciu wyrdwnaé papierem lub siatkg §cierng. Ewentualne ubytki wyréwnacé masa
szpachlowg wykonczajacg 1 ponownie przeszlifowa¢. Pomalowa¢ farbg podkladowag a
nastgpnie kryjaca.

5.14.6. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z elektronarzgdzi 1 drobnego sprzgtu budowlanego.

5.14.7. Transport

Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktore umozliwiaja przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5
mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywaé si¢ w
sposobi zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg
lub zurawia wyposazonego w zawiasie z widtami.

5.14.8. Wykonanie robot
119

Rozbudowa, przebudowa oraz remont wraz z czesciowa zmiang sposobu uzytkowania budynku
OSP w Bodzechowie na klub seniora i $wietlice ogélnodostepng, wraz z instalacjami
wewnetrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;.



B
(Varenigo
e

— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

- Montaz sufitow podwieszonych mozna rozpocza¢ po zainstalowaniu i sprawdzeniu
instalacji wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji oraz po rozprowadzeniu instalacji
elektrycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych i c.o.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania okladzin po okresie wstepnego osiadania i
skurczowa murdw, tj. po uptywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

— Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz $cian dzialowych gipsowo — kartonowych

Wykonanie robot winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wlasciwe do§wiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrgbnymi
czgsciami dokumentacji(dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot). Wszelkie
ewentualne niejasnos$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjas$ni¢ z autorem opracowania.
Sciany dzialowe szkieletowe skladaja si¢ z pojedynczej, metalowej konstrukcji (lub
podwdjnej) oraz dwustronnie montowanych oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych zwyktych
A /GKB , impregnowanych H2 /GKBI, ogniochronnych F/GKF 1 ogniochronnych
impregnowanych FH2/GKFI.

Konstrukcja metalowa taczona jest na calym obwodzie z sgsiadujgcymi elementami budowli.
Oktadziny $cian szkieletowych sktadaja si¢ z jednej, dwoch ptyty. Pusta przestrzen $cian
szkieletowych moze zosta¢ wypelniona materialem izolacyjnym ze wzgledu na wymogi
odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci akustycznej, jak rdwniez mozna w niej umiescic
instalacje (np. elektryczne, sanitarne) .Dylatacje konstrukcyjne budynku musza zostaé
powtorzone w konstrukcji $cian szkieletowych. W przypadku $cian ciggtych wymagane jest
umieszczanie szczelin dylatacyjnych w rozstawie ok. 15 m.

Na profile obwodowe, przeznaczone do wykonywania potaczen z sgsiadujgcymi elementami
budowli, przyklei¢ przed montazem od spodu ta§ma akustyczng. W przypadku wymagan
dotyczacych izolacyjnos$ci akustycznej potaczenie doszczelni¢ starannie kitem §ciennym.
Profile obwodowe mocowa¢ do sasiednich elementéw budowli za pomoca odpowiednich do
danego podioza tacznikdéw.

Ptyty gipsowo - kartonowe mocowaé do konstrukcji pionowo z zachowaniem odstgpu od
podioza o szerokosci ok. 1 cm.

Rozstaw wkretow 25 cm (w przypadku okladziny dwuwarstwowej rozstaw wkretow
pierwszej warstwy moze zosta¢ zwickszony do 75 cm).

W przestrzeni wewnatrz $ciany utozy¢ materiat izolacyjny i poprowadzi¢ instalacje.

Styki podtuzne plyt rozmieszcza¢ "na mijanke”.
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Przy stosowaniu plyt o dlugo$ci mniejszej od wysokosci pomieszczenia, styki poziome
rozmieszczac z przesuni¢ciem co najmniej 400 mm.

Materiaty do szpachlowania: taSmy spoinowe 1 masy szpachlowe.

Krawedzie docinane plyt gipsowo — kartonowych nalezy szpachlowaé z wykorzystaniem
tasmy spoinowej. Przy oktadzinach wielowarstwowych spoiny spodnich warstw wypetnic
masg szpachlowa.

Lby wkretow zaszpachlowac.

Zastosowanie mas szpachlowych:

- wypehi¢ podtuzne i poprzeczne spoiny masg szpachlowa; poprzeczne spoiny lekko zwilzy¢
przed stosowaniem masy (usunigcie pytu i poprawa przyczepnosci),

- w przypadku stosowania tasmy zbrojacej, wklei¢ ja w S$wiecg mas¢ 1 wyroOwnac
powierzchni¢ spoiny,

- po zwigzaniu masy szpachlowej spoin¢ wyréwnac¢ masg finiszowa,

- nie stosowaé w pomieszczeniach o temperaturze powietrza nizszej niS +5°C oraz wyzszej
niz +30°C.

- Szpachlowanie mozna wykonywa¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepuja wicksze odksztatcenia
ptyt, np. wskutek zmian wilgotnosci lub temperatury.

Obrobka powierzchni:

- Przed naniesieniem powloki malarskiej lub innego rodzaju oktadziny, ptyty nalezy
zagruntowac.

- Rodzaj $rodka gruntujacego nalezy dostosowaé¢ do rodzaju powtoki malarskiej / oktadziny.
Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Wymagania dla sufitow podwieszanych zostaty opisane PN-EN 13964:2004 ,Sufity
podwieszane. Wymagania i metody badan”.

Sufity nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja systemowsg przy zastosowaniu systemowego
asortymentu materiatow i wyrobow.

Wykonanie robdt winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wlasciwa jakos¢ wykonania.

Roboty pokrywcze winny by¢ wykonane S$ciSle wg dokumentacji technicznej. Przed
przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié
z cato$cig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czegsciami
dokumentacji(dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot). Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania.

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch
warstw: dolnej stanowiagcej bezposrednie podtoze dla plyt — nazywanej w dalszej czesci
,warstwg nosng”’ oraz gornej

— dalej nazywanej ,,warstwa gtéwna”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
sktadajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow
sa ksztattowniki stalowe.

Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod
uwagg nast¢pujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:
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— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

— w pomieszczeniach waskich 1 dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
— sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaskg konstrukcjag przegrody, to mozna zastosowac
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢
rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy no$nej zalezy réwniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia piyt,

— rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywnosci piyt,
Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigtac
o paru podstawowych zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadie do plaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest,
aby styki dlugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rze¢dzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly si¢ odcigte kawatki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokos$ci ptyty (lub potowy jej dlugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odleglos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,
to druga warstwg ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja
o jeden rozstaw mi¢dzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznos$ci od konstrukcji 1 rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetniaé
warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigganiu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany lacznik lub kotwe. Wszystkie elementy stalowe, stuzace
do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm.
Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi plyt do kierunku ulozenia elementow
no$nych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdluz elementéw nosnych rusztu ptyt, utlozonych réwnolegle do
nich dluzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢:

Sufity na ruszcie stalowym
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Ruszt stalowy — standard

Ponizej zaprezentowano standardowy ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego.

Elementy skladowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegolne
firmy zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawg.

Opis ogolny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przy$ciennych UD
27x28x0,6. Przedluzenia odcinkéw profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielkos$ci
pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdluznego (60/110). Ruszt jest
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony
(stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dlugosci) lub
przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio
do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dilugich 1 roéwnocze$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitow bezposrednio
mocowanych do stropdw. W rusztach dwuwarstwowych do laczenia obu warstw ze soba
uzywa si¢ tacznikow krzyzowych(60/60).

— do profili stalowych blachowkregtami.

5.14.9. Kontrola jakosci

W szczegbdlnosci powinna by¢ oceniana:

— rowno$¢ powierzchni piyt,

— narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotno$¢ 1 nasigkliwos¢,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych 1 innych materialéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B”.

5.14.10. Odbiér robot

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ 1 umy¢ woda

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania(z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki
Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche
tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
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b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidlowo$¢ zamontowania ptyt 1 ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajace z
wczesniejszych zalozen zawartych w dokumentacji.

Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomoca
ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty
kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadno$cia do
0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

5.14.11.Przepisy zwigzane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych 1 elementow
budynkéw. Czes¢

1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci.

5.15. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA OKLADZIN
POSADZEK

5.15.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t przy wykonywaniu oktadzin posadzek i trepéw schodowych dla
inwestycji polegajacej na : rozbudowie, przebudowie oraz remoncie wraz z cz¢§ciowg zmiang
sposobu uzytkowania budynku OSP w Bodzechowie na klub seniora 1 $wietlicg
ogolnodostepna, wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan., c.o., energii elektryczne;,
wentylacji mechaniczne;j.

5.15.2. Zakres robot objetych specyfikacja
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Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.15.3. Okreslenia podstawowe

Podloze - element budynku, na powierzchni ktorego wykonane beda roboty posadzkowe i
oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub
réznic poziomoéw powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajaca
przyczepno$¢ powtoki ochronne;.

Faseta - wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

5.15.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne"

5.15.5 Materialy

Pod ptytki stosowac izolacj¢ preparatami typu “folia w ptynie”.

Plytki ceramiczne i kamienne

Typy okladzin ceramicznych zgodne ze wskazanymi w dokumentacji projektowe;.

Plytki gresowe

Rodzaj plytek jest opisany szczegétowo w opisie i na rysunkach w projekcie wykonawczym.
Ptytki beda uktadane na podtogach w projektowanych klatkach schodowych oraz balkonach 1
loggiach.

Rodzaj ptytek jest opisany szczegdlowo w opisie 1 na rysunkach w projekcie wykonawczym.
Wymagania (czg¢sciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178: 1998)

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek 1 80%

- gatunek II 75%

Zaprawa samopoziomujaca

Parametry przyktadowej masy:
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- masa samopoziomujaca (sucha mieszanka) cienkowarstwowa pod posadzki gr. 5-30 mm,
posiadajaca dopuszczenie do stosowania w budownictwie (masa powinna spetnia¢ warunki
stosowania pod wyktadziny elastyczne)

5.15.6. Sprzet
Wymagania ogolne wg ST "Cz¢$¢ ogdlna".

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

5.15.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu ktoére nie
wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5.15.8. Wykonanie robot

Okladziny z plytek ceramicznych

Wykonanie warstwy wyrownawczej z masy samopoziomujacej

Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy oczy$ci¢ mechanicznie, np.: przez Srutowanie, frezowanie lub skucie (nie
szlifowac). Podloza zatluszczone olejami lub smarami odttusci¢ odpowiednim preparatem
i/lub wypali¢. Stabe lub miekkie podtoza (np. asfalt), mogace ulega¢ spekaniom i
odksztalceniom pod wptywem obcigzen, usung¢. Oczyszczone, suche, naprawione i starannie
odkurzone podioze zagruntowaé $rodkiem gruntujagcym i pozostawi¢ do wyschnigcia (3-5
godzin). Warstwa gruntujgca zwigksza przyczepnos¢ zaprawy do podioza, utatwia jej
poziomowanie, zapobiega powstaniu pecherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed
zwigzaniem. Gruntowanie powtorzy¢, jezeli zaprawa bedzie uktadana pozniej niz 24 godziny
od ostatniego gruntowania.

Przygotowanie zaprawy

Zaprawe wymiesza¢ z woda w proporcji 4,3 | czystej wody na 25 kg suchej mieszanki.
Parametry zaprawy kontrolowa¢ na biezaco przy uzyciu pierscieniowego testu plynnosci
ABS. W przypadku uktadania r¢cznego do naczynia z doktadnie odmierzong ilo$cig wody
wsypac zaprawe¢ 1 mieszac przez2-3 min. za pomocg wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem
do uzyskania jednorodnej masy. Odstawi¢ na okoto 5 minut i ponownie lekko wymieszac.
Przygotowywac porcje, ktore zostang zuzyte w ciggu 15 min.

Wykonanie

Wigksze powierzchnie przeznaczone do utozenia zaprawy powinny by¢ podzielone na dziatki
robocze za pomocg samoprzylepnej tasmy z gabki. Szeroko$¢ dziatki jest uzalezniona m.in.
od wydajnosci stosowanej pompy oraz grubosci nanoszonej warstwy, zwykle wynosi 10-12
m. Progi, schody, wpusty, itp. oddzieli¢ w podobny sposéb. Po wylaniu mas¢ rozprowadzié
na zadang grubos$¢ za pomocy stalowej pacy zebatej. Niewielkie powierzchnie mozna uktadac
recznie. W takim przypadku zaleca si¢ wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. W
trakcie wysychania materiatu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczen, ale nalezy unikaé
przeciggoéw. Temperatura otoczenia i podloza w trakcie wykonywania prac i przez nastgpne 7
dni powinna by¢ wyzsza niz +10°C. Nie jest wymagane stosowanie membran
pielegnacyjnych. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, stwardniale usuwaé
mechanicznie. Szczegdlnie w przypadku ukladania za pomoca pomp nalezy pamigta¢ o
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czyszczeniu urzadzenia i weza, za kazdym razem, gdy przerwa w pracy bedzie dluzsza niz 10
minut.

Srodki bezpieczeristwa

Wyréb zawiera cement - wymieszany z woda daje odczyn alkaliczny. Podja¢ dziatania
zapobiegajace pyleniu lub ochlapaniu zaprawg. Nie wdycha¢, chroni¢ oczy i skoére. W
przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemy¢ woda i zasiggna¢ porady lekarza,
skore umy¢ mydiem 1 wodg. Przechowywac poza zasiegiem dzieci.

Plytki ceramiczne- okladziny Scienne

-Uszczelnianie powlokowe $cian pod oktadzing ceramiczng — powierzchnie pionowe i
poziome

-Uszczelnianie naroznikéw $cian tasmg wodoodporng

-Licowanie $cian plytkami glazurowymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej -
Przygotowanie podtoza pod ocieplenie

-Ochrona naroznikowa wypuktych narodnikami z siatki

-Montaz tasmy dylatacyjnej w $cianach

-Licowanie $cian zewnetrznych ptytkami elewacyjnymi

Wytyczne ogolne wykonania okladzin Sciennych

Po odpowiednim przygotowaniu podtoza uktadanie glazury nalezy zacza¢ od zamocowania
na $cianie prostej, gladkiej taty drewnianej lub aluminiowej. Do zamocowania taty nalezy
uzy¢ poziomicy i wyznaczy¢ poziom, od ktérego zaczniemy uktadanie ptytek, pamigtajac o
powigkszeniu wymiaru ptytki o podwdjny wymiar spoiny. Pierwszy rzad ptytek, tzw.
cokotowy, uktada si¢ juz po utozeniu terakoty.

Do uktadania oktadzin ceramicznych lub kamiennych na §cianach przeznaczone sg zaprawy
klejowe Ich wybodr zalezy od rodzaju oktadziny oraz podloza, na ktéorym zamierzamy ja
wykona¢. Wszystkie zaprawy klejowe wymagajg starannego wyrdéwnania podtoza, gdyz
grubo$¢ warstwy sklejania waha si¢ od 3,5 mm do 5 mm. Po przygotowaniu zaprawy
klejowej nanosi si¢ jg rOwnomiernie na $cian¢ stalowa paca ze¢bata. Zapraweg naktada si¢
wstepnie gladka strong pacy, a nastepnie rozprowadza po powierzchni $ciany czgscia z¢bata.
Wielkos¢ zeboéw pacy zalezy od wielkosci ptytek 1 stopnia perforacji ich spodniej
ptaszczyzny. Zaprawy klejowe, w zalezno$ci od rodzaju, zachowuja swoje witasciwosci
klejace przez okoto 10-45 minut, dlatego nalezy rozprowadza¢ klej tylko na takiej
powierzchni (okoto 1 m2), na jakiej mozemy ulozy¢ plytki w tym czasie. Zaprawe
rozprowadzi¢ na calej szerokosci $ciany, tak aby mozna byto utozy¢ okoto dwoch rzedow
ptytek. Zaleca si¢ wykonanie testu aby sprawdzié, czy natozona na $cian¢ zaprawa klejowa
posiada jeszcze wlasciwosci klejace. Polega on na przycisnigciu palcow rgki do polozonej
zaprawy. Jesli klej pozostaje na palcach, wowczas mozna kontynuowac przyklejanie ptytek.
jesli za$ palce pozostaja czyste nalezy usung¢ starg warstwe kleju ze $ciany i nanie§¢ nowa.
Przyklejanie plytek nalezy rozpocza¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli z rozplanowania
wynika, ze powinna si¢ tam znalez¢ cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka musi by¢ docinana,
nalezy rozpocza¢ od przyklejania drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Phytke
opieramy o tat¢ i przyciskamy reka do $ciany (plytki o wigkszym rozmiarze dobija si¢
dodatkowo gumowym miotkiem). Po doci$nigciu ptytki klej powinien pokrywac cata jej
powierzchnig (min. 2/3 powierzchni).

Nadmiar zaprawy klejowej. ktora wydostanie si¢ przez spoing, nalezy usungé, zanim
stwardnieje, a zabrudzong czg¢$¢ ptytki przemy¢ wilgotng gabka. Czas korygowania polozenia
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ptytki wynosi 10 minut Po ulozeniu pierwszego rzedu ptytek umiesci¢ krzyzaki dystansowe o
wymiarze dopasowanym do szerokosci spoiny, ktorag chcemy uzyskaé. Szerokos¢ spoiny
dobra¢ w zaleznosci od wielkosci ptytek (im wigksze ptytki, tym szersza spoina) oraz od
temperatury i wilgotno$ci w pomieszczeniu (im wigksze wahania tych parametrow, tym
szersze spoiny). Kolejne rzedy plytek uktada¢ w sposob analogiczny. Nalezy pamigtaé, aby
pionowe linie spoin uktadaly si¢ doktadnie pionowo. Jako ostatnie przykleja si¢ plytki
docinane w narozach i przy osciezach. Przed ich przyklejeniem nalezy zamocowac listwy
wykonczeniowe do glazury, czyli "Flizowki" o profilu wewng¢trznym lub zewngtrznym.
Chronig one naroza przed wyszczerbieniem, maskujg docigte krawedzie plytek, a takze
dobrane kolorystycznie do barwy ptytek i fugi, stanowig estetyczne wykonczenie catosci
oktadziny. Po dobraniu wtasciwej wysokosci profilu nalezy wcisng¢ rami¢ montazowe listwy
w zapraw¢ klejowa (rozprowadzong na szeroko$¢ okoto 5 cm) w narozniku. Nalezy
wyrownaé jego potozenie na catej dlugosci 1 zaszpachlowa¢ rami¢ montazowe zaprawag
klejowa. Plytki ukladamy na narozach nalezy tak utozy¢, aby nie wystawaty ponad wysoko$¢
profilu (krawedzie ptytek powinny stykaé si¢ z zaokragleniem profilu). Folie ochronne z
flizowek nalezy usuwac¢ dopiero po utozeniu cato$ci okladziny. Po uloZeniu ostatniego rzedu
ptytek zdja¢ tate, uwazajac przy tym, aby nie obluzowac przyklejonej pierwszej warstwy
ptytek. Jesli pod tata znajduje si¢ zaprawa, nalezy sa ostroznie usung¢ szpachelka. Po
utozeniu terakoty doklejamy pierwszy rzad ptytek. Nanosimy zaprawe klejowg na czesc
$ciany, na ktorej ma by¢ ulozony pierwszy rzad ptytek, i uktada¢ glazur¢ zgodnie z
wczesniejszym opisem. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba docig¢ na odpowiednig wysokos¢,
na skutek np. podniesienia si¢ poziomu posadzki po ulozeniu terakoty czy tez w wyniku
pewnych nieréwnosci podioza.

Wytyczne ogolne wykonania okladzin podlogowych

Ptytki podtogowe uklada¢ podobnie jak $cienne. Do ukladania oktadzin ceramicznych lub
kamiennych na podtogach przeznaczone sg zaprawy klejowe. Wybor kleju zalezy od rodzaju
oktadziny oraz podtoza. Wszystkie w.w. zaprawy klejowe wymagaja starannego wyréwnania
podioza, gdyz grubos¢ warstwy sklejania wynosi 5 mm. Uktadanie terakoty lub innych ptyt
podtogowych nalezy zacza¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu. Na
naniesionym kleju uktadamy ptytki, dociskajac i dobijajac je gumowym mitotkiem (jest to
szczegblnie wazne w przypadku uktadania ptyt duzego formatu).

5.15.9. Kontrola jakosci

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Czg$¢ ogdlna"

Poszczegolne etapy wykonania oktadzin §cian ptytkami ceramicznymi powinny by¢ odebrane
i

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

- jako$¢ uzytych materiatéw

- kontrole zgodno$ci materiatu z zamowieniem

- kompletno$¢ wykonania robot

- kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa
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Materialty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow,
pomiarach,

badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i1 oktadzin z ptytek
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania tych robot.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze muszg
spetnia¢  wymagania odpowiednich norm Iub aprobat technicznych oraz odpowiadad
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialdéw dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodno$ci stwierdzajaca zgodno$¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach 1
aprobatach.

Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien
obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j
szorstkosci, wystepowania ubytkoOw 1 porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

- sprawdzenie rowno$ci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych
miejscach 1 kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej laty i poziomnicy;
pomiary réwnosci 1 spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci 1 prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i
oktadzin z dokumentacja projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.
Prawidtowo$¢ ich wykonania ma wpltyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegllnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegolnosci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- jakos$ci (wygladu) powierzchni posadzek 1 oktadzin

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykoOw z innymi materiatami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
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przystapieniem robot 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy poditdg i1 oktadzin $cian z plytek powinien
obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie 1 porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem

plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a
badang

powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin
na calej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylef z doktadno$cig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypelienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢
spoin suwmiarkg z doktadno$cig do 0,5 mm,

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robo6t lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 6-5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora(zamawiajgcego) 1 wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z plytek

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cafa powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe¢ zgodng z wzorcem (nie dotyczy
posadzek dla ktorych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnos¢) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ gluchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej (mierzone tata
dhugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugo$ci faty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypelione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci posadzki dla phytek gatunku pierwszego
1 odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.
Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
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- cala powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowag barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ gluchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dhugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokos$ci powinny by¢ wypelnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m 1 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

5.15.10. Odbior robot

Badanie podtoza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, S$ciany z elementéw
prefabrykowanych, tynk), nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla
tych robot budowlanych.

Badanie

powinno polegaé na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru robdt poprzedzajacych,

- sprawdzeniu przygotowania podtoza.

Badanie podktadu lub warstwy wyrownawczej nalezy w przypadku klejenia ptytek zbadad
grubos$¢ warstwy kleju. Prawidtowos¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy
odbiorze czesciowym przez ogledziny zewngtrzne i pomiar.

Badanie materiatow oktadzinowych i1 ewent. klejow (w przypadku oktadzin z ptytek
przyklejanych) nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci i
zapisOw w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobor kolorystyczny ptytek,
brak rys lub odpryskéw itp. Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gluchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,

- prawidlowosci przebiegu spoin przez naciggnigcie cienkiego sznura wzdluz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomicy i pionu murarskiego),

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach laty kontrolnej o dlugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielkos$ci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnos$cig do 1 mm,
- wizualnym szerokosci stykéw 1 prawidlowosci ich wypelnienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm,

- jednolitosci barwy ptytek.

5.15.11. Przepisy zwigzane
1. PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie
2. PN-70/B-10100
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Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i1 badania przy odbiorze.

3. PN-EN 13010545-1:1999

Ptytki i1 ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999

Ptytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarowa i1 sprawdzanie jakos$ci powierzchni.
5. PN-EN ISO 10545-3:1999

Ptytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwos$ci wodnej, porowatos$ci otwartej, gestosci
wzglednej

pozornej oraz gestosci catkowite;.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999

Ptytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigce;.
7. PN-EN ISO 10545-5:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspotczynnika

odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999

Ptytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na §cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998

Ptytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998

Ptytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999

Ptytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalno$ci wodne;.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pgknigcia wloskowate ptytek
szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999

Ptytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999

Ptytki 1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci chemiczne;.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999

Ptytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.
20. PN-EN ISO 10545-16:2001

Ptytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie matych réznic barwy.

21. PN-EN 101:1994

Ptytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002
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5.16 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
ELEWACYJNYCH

5.16.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru robot przy wykonywaniu robot dociepleniowych 1 elewacyjnych dla

inwestycji polegajacej na : rozbudowie, przebudowie oraz remoncie wraz z cz¢sciowg zmiang

sposobu uzytkowania budynku OSP w Bodzechowie na klub seniora 1 $wietlicg

ogblnodostepna, wraz z instalacjami wewngtrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej,

wentylacji mechaniczne;.

5.16.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow bhp.

5.16.3. Okreslenia podstawowe

Podloze — powierzchnia $ciany lub stropu

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub > warstwe zbrojona, celem
regulacji(wyrownania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, (jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na §cianach zewnetrznych) nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.

Laczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do
podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na
wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wldkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z cigglych
wilokien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na
dzialanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia
jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub
siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z
warstwa  zbrojona  stanowi  zabezpieczenie przed oddzialywaniem = warunkéw
atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.
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Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki
narozne(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza
do zapewnienia funkcji technicznych BSO 1 uksztattowania jego powierzchni

5.16.4.0¢g06lne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz zgodnie z
instrukcja producentow systemoé6w docieplen. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”

5.16.5. Materialy

Sciany zewnetrzne budynkow: tynk cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy

zbrojony mikrowldéknami tynk cienkowarstwowy, opracowany na bazie unikalnej kombinacji
spoiwa organicznego i mineralnego (wysokoalkaliczne szklo wodne potasowe), spoiw
nieorganicznych, grubych kruszyw marmurowych, maczek silikatowych, modyfikatoréow i
srodkow konserwujacych.

Charakteryzuje si¢ bardzo wysoka paroprzepuszczalno$cia, niska nasigkliwoscig i
odpornoscig na zabrudzenia. Szczegdlnie zalecany na elewacje, gdzie istotne jest zachowanie
wysokiej paroprzepuszczalno$ci przegrod zewnetrznych - doskonale sprawdzi si¢ na
budynkach z betonu komorkowego, $cianach basenow lub w starym budownictwie,
szczegblnie w uktadach ociepleniowych z zastosowaniem welny mineralne;.

Niska nasigkliwo$¢ powierzchniowa — wysoce odporna na promieniowanie UV warstwa
hydrofobowa, szczelny stos nasypowy kruszywa fakturujgcego 1 drobnych wypetiaczy
skutecznie ograniczaja nasigkliwo$¢ strukturalng wyprawy, zmniejszajac w ten sposob
niebezpieczenstwo wnikania zanieczyszczen 1 rozwoju zycia Dbiologicznego oraz
powstawania zabrudzen.

BIO OCHRONA — wysoki stopien hydrofobizacji, szczelno$¢ strukturalna wyprawy oraz
bardzo wysoka zawarto$¢ kapsulowanych substancji powlokowo-czynnych eliminuja
zagrozenie 1 stwarzaja niedogodne warunki do rozwoju grzybow, alg i1 porostdow na
powierzchniach elewacji, nawet po dtugotrwatych opadach atmosferycznych.

Wysoka trwato$¢ wyprawy w trakcie eksploatacji — poprzez zastosowanie kombinacji
dyspersji silikonowych, specjalnych dodatkow 1 modyfikatordw:

- uzyskano zwigkszenie trwatosci wyprawy,

- uzyskano odporno$¢ na oddzialywanie czynnikow atmosferycznych i promieniowania UV,

- podniesiono odporno$¢ na rozw6j mikroorganizmow,

- zapewniono zachowanie estetycznego wygladu elewacji w dlugim przedziale czasu.
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Wysoka elastyczno$¢ — zdolno$¢ do mostkowania naprezen termicznych poprzez wysoka
zawarto$¢ dedykowanych zywic polimerowych.

Wysoka odporno$¢ na powstawanie mikrorys — dzigki specjalnie dobranemu stosowi
nasypowemu drobnych wypetiaczy oraz dodatkowemu zbrojeniu strukturalnemu przy
uzyciu mikrowtokien.

. Zalecenia ogolne.

Materialy zastosowane do wykonania robot powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta oraz przechowywane 1 transportowane wedlug instrukcji
producenta.

Na kazdym opakowaniu powinny si¢ znajdowac nastepujace dane:

J nazwa i adres producenta,

data waznosci 1 termin przydatnosci do uzycia,

masa netto,

podstawowe warunki uzytkowania,

nr aprobaty technicznej,

znak budowlany.
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Laczniki mechaniczne
Rodzaj Iacznikéw i ich liczbe nalezy dobra¢ w zaleznosci od stanu przegrod i zalecen
producenta systemu docieplen.

. Grunt.
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Wodorozcienczalny ptyn w postaci gotowej do uzycia.

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 [Wyglad jednorodna, gesta ciecz o barwie wg katalogu
producenta

2 |Gestos¢ [g/em’] 1.15+7%

3 |Zawartos¢ suchej substancji [%] 34+ 7%

4  |Strata prazenia [%]
- w temperaturze 450°C 77,0 + 6%
- w temperaturze 900°C 86,5 = 6%

. Listwy wykonczeniowe.

Listwy metalowe powinny by¢ wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewne;j stali
austenitycznej. W przypadku galwanizowanej listwy lub siatki zalecana minimalna grubo$¢
powtoki cynku wynosi 20mm (>275 g/m?. Dopuszcza sie zastosowanie listew wykonanych z
aluminium lub PCV.

Zaprawa klejaca - mocowanie styropianu i welny mineralnej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 |wyglad sucha jednorodna mieszanka bez
zbrylen
2 |konsystencja [cm] 10+1
3 |plastycznos$é [cm] 15+2
4 |odporno$¢ na sptywanie z powierzchni poziome;j brak sptywania
5 |odpornos¢ na powstawanie rys skurczowych w warstwie brak rys
grubosci 8mm
6 |przyczepno$¢ [MPa]
do podtoza mineralnego
. w stanie powietrzno suchym >0,30
o po 24h zanurzenia w wodzie >0,20
. po 5 cyklach termiczno-wilgotno$ciowych >0,30
do styropianu
W stanie powietrzno suchym >0,10
po 24h zanurzenia w wodzie >0,10
po 5 cyklach termiczno-wilgotno$ciowych >0,10
7 |zdolno$¢ przeprgzana rys [mm] =5
8 |maksymalna grubos¢ klejonej warstwy [mm] <10
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Siatka z wlékna szklanego.

Parametry
Lp Wiasciwosci Wymagania
1 |Rodzaj splotu uniemozliwiajace przesuwanie si¢

oczek siatki

2  |Impregnacja powierzchni polimerowa, zapewniajgca odpornosé
na dziatanie srodowiska alkalicznego
3 |Wymiary dostawcze szeroko$¢ — nie mniej niz 100cm
dtugo$¢ — nie mniej niz 50m

4 |Wymiary oczek nie mniej niz 3mm

5 |Gramatura nie mniej niz 145g/m?

6 |Strata prazenia w temperaturze 625°C 10%-25%masy

7 |Sila zrywajace wzdtuz osnowy watku dla probek
a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N
b) przechowywanych w wodzie destylowane;j nie mniej niz 1200 N
¢) przechowywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600 N
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze nie mniej niz 600 N
cementowym

8 |Wydluzenie wzgledne (wzdtuz osnowy i watku) dla
probek:
a) przechowywanych w warugkach laboratoryjnych nie wiecej niz 3,5% przy sile 1500N
b) przechowywanych w wodzie destylowane;j nie wiecej niz 3,5% przy sile 1200N
¢) przechowywanych w roztworze wodnym NaOH nie wiccej niz 3,5% przy sile 600N
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze nie wiecej niz 3,5% przy sile 600N
cementowym

Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej
Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 lad sucha jednorodna mieszanka bez
wygld zbrylen

2 |konsystencja [cm] 10£1
plastycznos¢ [cm] 15£2

4 | odpornos¢ na spltywanie z powierzchni poziome;j brak sptywania

5 odporrrlo'sc na powstawanie rys skurczowych w warstwie brak rys
grubosci 8mm

6 | przyczepnos¢ [MPa]

138

Rozbudowa, przebudowa oraz remont wraz z czesciowa zmiang sposobu uzytkowania budynku
OSP w Bodzechowie na klub seniora i Swietlice ogélnodostepna, wraz z instalacjami
wewnetrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;j.




s

(Varenigo
NG

do podtoza mineralnego

o w stanie powietrzno suchym >0,30
. po 24h zanurzenia w wodzie >0,20
. po 5 cyklach termiczno-wilgotno$ciowych >0,30
do styropianu ~0.10
w stanie powietrzno suchym > 0’1 0
po 24h zanurzenia w wodzie > 0’1 0
po 5 cyklach termiczno-wilgotno$ciowych -
zdolnos¢ przepr¢zana rys [mm] >5

catkowite 1 doktadne przykrycie i

minimalna grubo$¢ warstwy zbrojone;j zatopienie siatki zbrojace]

5.16.6. Sprzet

« myjka ci$nieniowa

» wiertarka wolnoobrotowa - mieszadto wolnoobrotowe

» rusztowanie robocze,

« narzedzia reczne.

Ilo$¢ 1 rodzaj sprz¢tu i maszyn powinien zapewnia¢ bezpieczne i prawidtowe pod wzgledem
technologicznym wykonanie robot.

5.16.7. Transport

Srodki transportu powinny zapewniaé dostarczenie materiatéw na plac budowy w sposob
zapewniajacy spelnienie wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z
instrukcja producenta materialow.

5.16.8. Wykonanie robot

Do wykonania bezspoinowego systemu ocieplen nalezy zastosowaé okre$lony zestaw -
system ocieplen. Niedopuszczalne jest jednoczesne stosowanie materialdw réznych
systemow.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu projekt organizacji 1 harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie mozliwe warunki w jakich beda wykonywane roboty.

Przed przystagpieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy przeznaczone do
zastosowania materialy maja wymagane atesty, deklaracje zgodnos$ci z aprobatg techniczng.
Odbiorowi podlegaja wszystkie roboty zakryte.

Sprawdzenie przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu:
= nos$nos$ci podtoza,
= nasigkliwos$ci podtoza,
= rownos$ci powierzchni,
= czystosci podioza,
= no$nosci tacznikdéw mechanicznych,
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= przyczepnosci zaprawy klejowej do styropianu i podtoza.

Nosnos¢ 1 przyczepnos¢ zaprawy klejowej powinna by¢ sprawdzona poprzez przyklejenie
probek styropianu o wymiarach 10x10cm, warstwa kleju o grubosci do 1cm. Podczas proby
odrywania po 72 godzinach zerwanie powinno nastgpi¢ w styropianie.

Z wymienionych czynno$ci nalezy sporzadzi¢ protokol z podaniem lokalizacji punktow
pomiarowych — szkic, danych pomiaru i opis badania z podaniem opisu zastosowanych
narzedzi 1 urzadzen.

Badania w czasie robot.

W czasie prowadzenia robot nalezy sprawdzi¢:

o przyklejenie i mocowanie mechaniczne plyt z welny mineralnej poprzez wyrywkowe
oderwanie przyklejonej plyty, poprzez zbadanie:

a) réwnosci powierzchni,
b) uktadu 1 szerokos$ci spoin,
C) liczby 1 rozmieszczenia tacznikdw mechanicznych.

Klej powinien by¢ nanoszony metoda pasmowo-punktowg. Pasek kleju na brzegu plyty
powinien mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza niz 3cm. Na pozostatej powierzchni mas¢ nalezy
umiesci¢ plackami o $rednicy 8-12cm. Grubos¢ warstwy klejowej nie powinna przekraczaé
lem. Powierzchnia sklejenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40%. Niedopuszczalne jest
wystepowanie masy klejacej w spoinach. Plyty izolacyjne nalezy przykleja¢ na mijanke
rozpoczynajac klejenie od listwy startowej, z przesunigciem krawedzi poziomych minimum
15cm. Nierownos$ci oraz uskoki oraz calg powierzchni¢ nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania
réwnej powierzchni.

o zamontowanie profili wykonczeniowych oraz obrébek blacharskich,

Obrobki blacharskie, profile wykonczeniowe, gzymsy, obrobki attyk z ptyt wodoodpornych
powinny by¢ montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed uktadaniem warstwy
zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrong¢ powierzchni
$ciany przed wodami opadowymi. Obrobki blacharskie powinny by¢ wysuniete poza lico
gotowej wyprawy tynkarskiej na szeroko$¢ min 4cm.

« wykonanie warstwy zbrojonej,

Warstwe zbrojona nalezy wykonywac po przeszlifowaniu ptyt styropianowych, nie wezesniej
jednak niz po uptywie 3 dni od przyklejenia ptyt oraz nie wigcej niz po uptywie 3 miesiecy,
jezeli przyklejenie zostatlo wykonane w okresie wiosenno-letnim. Warstwe zbrojong nalezy
wykonywa¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od gory Sciany. Siatka zbrojaca powinna by¢
catkowicie wtopiona w klej oraz w zadnym wypadku nie powinna leze¢ bezposrednio na
ptytach styropianowych. Pasy siatki powinny by¢ przyklejane z zakladem wynoszacym
ok.15cm. Styk wykonanego o$cieza nalezy uszczelni¢ tasma rozprezng. W naroznikach okien
nalezy umiesci¢ paski uko$ne tkaniny zbrojacej o wymiarach min. 25 x 35 cm.

« wykonanie wyprawy tynkarskiej,

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej powinno by¢ wykonywane nie wcze$niej niz po uplywie
3 dni od wykonania warstwy zbrojonej ptyt oraz nie wigcej niz po uptywie 3 miesiecy. W
celu uniknigcia widocznych linii styku ptaszczyzn kolejnych dziatek roboczych nalezy
zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ robotnikéw. Czas schnigcia zalezy od zewnetrznych warunkow
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atmosferycznych. Wyprawe tynkarska nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi —
nastonecznienie, deszcz, wiatr, mroz.

« sprawdzenie odchylek wg PN lub instrukcji

Wszystkie wymagania dotyczace robot powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta
zestawu — systemu docieplen.

Roboty zwigzane z wykonywaniem warstwy klejowej, zbrojonej i tynkowej powinno by¢
wykonywane w temperaturze od +5 do +25°C o ile aprobata techniczna nie dopuszcza innych
warunkow zastosowania systemu.

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢:

= yuprawnienia wykonawcy do wykonywania zaprojektowanych robot,

= zgodno$¢ dopuszczenia wyrobow do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia,
= datg wazno$ci zastosowanych wyrobow,

= kompletno$¢ narzedzi wykonawczych niezb¢dnych do wykonania prac,

= odbior rusztowan roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki,

* wyposazenia ekipy w wymagane $rodki BHP

Koncowy odbidr systemu — po wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu
rownosci, jakosci nadanej struktury oraz barwy tynku. Odchytki powinny wynosi¢ nie wigcej
niz 3mm w ilo$ci nie wigkszej niz 3szt. na tacie o dlugosci 2m przyktadanej we wszystkich
kierunkach. Odchylki kierunku krawedzi nie wigkszy niz 2mm na 1m i nie wigcej niz 30mm
na catej wysokosci budynku.

5.16.9. Kontrola jakosci robot

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore beda wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokonac oceny podtoza.

Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysylce
materiatlow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uszytych materialow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powolanymi w niniejszej ST.
Ocena podloza

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi
Zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowos$ci wykonania ocieplenia 1 szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.
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Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do wykonania rob6t ociepleniowych, a
uzyte materialty spelnialy wymagania niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezny
przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

5.16.10. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.16.11. Przepisy zwigzane

Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania rob6t budowlanych, w
tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

-ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — Zlozone systemy izolacji w
wyprawami tynkarskimi.

-ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — taczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych.

-PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja",

- PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewng¢trzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem

-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/2002 Bezspoinowy system $cian
zewngtrznych budynkow.

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.

2016 z 2003 roku z pozniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z

dnia 30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr

19, poz. 177 z pon. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-ubytkowego (Dz. U. z
2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem
zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania §cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen, Warszawa 2004 r.
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— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow
Warszawa2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;j.

-Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;j.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat

-Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

5.17. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA OPASKI Z KOSTKI
CEMENTOWEJ 1 UTWARDZENIA TERENU

5.17.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt przy utwardzeniu terenu dla inwestycji polegajacej na :
rozbudowie, przebudowie oraz remoncie wraz z cz¢$ciowag zmiang sposobu uzytkowania
budynku OSP w Bodzechowie na klub seniora i $wietlice ogoélnodostgpng, wraz z
instalacjami wewnetrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;.

5.17.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

5.17.3. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
15 stycznia 2002 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych .

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
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budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

5.17.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.17.5. Materialy

Zrédta uzyskania wszystkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z
odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot. Wykonawca, w terminie
ustalonym przez Inspektora Nadzoru, powinien mu przedstawi¢ informacj¢ dotyczaca zrodta
wytwarzania lub wydobywania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materialdéw do zatwierdzenia. Zatwierdzenie zrédta materialéw nie
oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zzrédla begda dopuszczone do wbudowania,
Wykonawca zobowigzany jest na biezagco prowadzi¢ badania w celu udokumentowania, ze
materiaty pochodzace z dopuszczonego zrddla w sposob ciagly spelniaja wymagania
odpowiedniej ST. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Celem uzyskania zatwierdzenia materiatu, nalezy dostarczy¢ reprezentatywne probki do
laboratorium Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikOw o nie gorszych parametrach
technicznych 1 uzytkowych, posiadajacych niezbedne atesty i pochodzace z bezposredniej
produkcji w catosci bez skladania z czgéci usianych i nowych lub pochodzacych z
demontazu. Warunkiem jednak dodatkowym musi by¢ taka sama jako$¢ wyrobu lub
materiatu. Stosowane przez Wykonawce wyroby nalezy magazynowaé w zamknigtych
pomieszczeniach w warunkach zgodnych z instrukcja producenta. Wszystkie stosowane
przez Wykonawce wyroby przed zakupem podlegaja akceptacji Biura Projektow. Zrodta
uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot. Wykonawca, w terminie ustalonym przez
Inspektora Nadzoru, powinien mu przedstawi¢ informacje¢ dotyczaca zrodta wytwarzania lub
wydobywania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatow do zatwierdzenia. Zatwierdzenie zrodla materialdéw nie oznacza, ze wszystkie
materiaty z tego zrédta beda dopuszczone do wbudowania, Wykonawca zobowigzany jest na
biezaco prowadzi¢ badania w celu udokumentowania, ze materialy pochodzace z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spelniaja wymagania odpowiedniej ST. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru. Celem uzyskania zatwierdzenia materialu, nalezy dostarczy¢ reprezentatywne
probki do laboratorium Zamawiajacego, co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem robot.
Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikOw o nie gorszych parametrach technicznych i
uzytkowych, posiadajacych niezbedne atesty i pochodzace z bezposredniej produkcji w
catosci bez skladania z czg$ci uzywanych i nowych lub pochodzacych z demontazu.
Warunkiem jednak dodatkowym musi by¢ taka sama jako$¢ wyrobu lub materiatu.
Stosowane przez Wykonawce wyroby nalezy magazynowa¢ w zamknig¢tych pomieszczeniach
w warunkach zgodnych z instrukcjg producenta. Wszystkie stosowane przez Wykonawce
wyroby przed zakupem podlegaja akceptacji Biura Projektow Zamawiajacego, co najmniej 2
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tygodnie przed rozpoczeciem robot. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikOw o nie gorszych
parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajacych niezbedne atesty i pochodzace z
bezposredniej produkcji w calosci bez sktadania z czegSci uzywanych i nowych lub
pochodzacych z demontazu. Warunkiem jednak dodatkowym musi by¢ taka sama jako$¢
wyrobu lub materialu. Stosowane przez Wykonawce wyroby nalezy magazynowaé w
zamknigtych pomieszczeniach w warunkach zgodnych z instrukcja producenta. Wszystkie
stosowane przez Wykonawce wyroby przed zakupem podlegaja akceptacji Biura Projektow.
Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Wykonawca, w terminie
ustalonym przez Inspektora Nadzoru, powinien mu przedstawi¢ informacj¢ dotyczaca zrddta
wytwarzania lub wydobywania, wymagane §$wiadectwa badan laboratoryjnych 1
reprezentatywne probki materialdéw do zatwierdzenia. Zatwierdzenie zrodta materialow nie
oznacza, ze wszystkie materialty z tego zrédlta bedg dopuszczone do wbudowania,
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco prowadzi¢ badania w celu udokumentowania, ze
materialty pochodzace z dopuszczonego zrddlta w sposob ciagly spelniaja wymagania
odpowiedniej ST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Celem uzyskania zatwierdzenia materiatu, nalezy
dostarczy¢ reprezentatywne probki do laboratorium Zamawiajacego, co najmniej 2 tygodnie
przed rozpoczgciem robdt. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikOw o nie gorszych
parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajacych niezbedne atesty i pochodzace z
bezposredniej produkcji w calosci bez sktadania z czegSci uzywanych i nowych lub
pochodzacych z demontazu. Warunkiem jednak dodatkowym musi by¢ taka sama jako$¢
wyrobu lub materialu. Stosowane przez Wykonawce wyroby nalezy magazynowaé w
zamknigtych pomieszczeniach w warunkach zgodnych z instrukcja producenta. Wszystkie
stosowane przez Wykonawce wyroby przed zakupem podlegaja akceptacji Biura Projektow.

Betonowa kostka brukowa

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okre§lone w

katalogu producenta:

odmiana:

= kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

= kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowe;j
(gérnej) zwykle barwionej grubo$ci min. 4mm,

Zaprojektowano nawierzchni¢ z kostki jednowarstwowej

Gatunek 1,

W zaleznos$ci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby 1 wielkosci wad powierzchni,

krawedzi 1 narozy:

= gatunek 1,

= gatunek 2,

Zaprojektowano nawierzchni¢ z kostki gatunku 1.

klasa:

= klasa,,50”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

= klasa,,35”, o wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
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Zaprojektowano nawierzchni¢ z kostki klasy 50

barwa:

= kostka szara, z betonu niebarwionego,

= kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

Zaprojektowano nawierzchni¢ z kostki koloru szarego

wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta

Zaprojektowano nawierzchni¢ z kostki o prostokatnej 6x10x20cm

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobat¢ techniczna, wydang przez uprawniong

jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie

technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki

okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi

wskazaniami:

Ksztatt 1 wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z

dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

= dhlugosc 1 szeroko$¢ 3,0 mm,

= grubos¢ 5,0 mm,

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 35 MPa, dla klasy ,,35”.

Mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub

150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spelnione jednoczesnie

nastepujace warunki:

= prébki nie powinny wykazywac pekniec 1 zarysowan powierzchni licowych,

* l3czna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

= obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wigksze niz 20%,

= nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczaé 5%,

= $cieralnos$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratag wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

= 45 mm, dlaklasy ,,35”,

Szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni

licowej gérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50

jednostek SRT,

Wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkow

betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowe;j

powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego 1 uszkodzenia

powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1(Uwaga: Naloty

wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych proceséw

fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te

powoli znikaja w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. Wilasciwosci Wymagania
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gatunek 1

gatunek 2

Stan powierzchni licowe;j:

tekstura

rysy i spekania

kolor wedtug katalogu
producenta
przebarwienia

jednorodna w danej partii
niedopuszczalne
jednolity dla danej partii

dopuszczalne niekontras-
towe przebarwienia na
pojedynczej kostce

jednorodna w danej partii
niedopuszczalne
dopuszczalne réznice w
odcieniu tego samego
koloru

dopuszczalne kontrasto-
we przebarwienia tego

plamy, zabrudzenia niedopuszczalne samego koloru na poje-

niezmywalne woda dynczej kostce

naloty wapienne dopuszczalne niedopuszczalne
dopuszczalne

Uszkodzenia powierzchni

bocznych:

dopuszczalna liczba w 1 2 2

kostce
dopuszczalna wielkosé
(dhugos¢ i szeroko$¢)

30 mm x 10 mm

50 mm x 20 mm

Szczerby i uszkodzenia
krawedzi i narozy
przylicowych

niedopuszczalne

niedopuszczalne

Uszkodzenia krawedzi
pionowych
dopuszczalna liczba w 1
kostce

dopuszczalna wielkos¢
(dlugosc i glgbokose)

20 mm X 6 mm

2

30 mm x 10 mm

Nawierzchni¢ zaprojektowano z kostki gatunku I.
Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej

przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastgpujace

materialy:

na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchni¢ mieszanke cementu i piasku w
stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-B-
19701:1997 1 wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
88/B-32250),
do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe
cementowo-piaskowg 1:4,
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Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

Obrzeza betonowe.

Klasyfikacja obrzezy.

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

= obrzeze niskie - On,

= obrzeze wysokie - Ow.

W zalezno$ci od dopuszczalnych wielkosci 1 liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli si¢ na:

= gatunek 1 - G1,

= gatunek 2 - G2.

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
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Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchylki wymiar6w obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardéw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b, h +3 +3

Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w 2 3
mm
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne

gorne (Scieralne)
i uszkodzenia

krawedzi i narozy | ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugo$¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

Do obramowania opasek z kostki betonowej zaprojektowano obrzeza:
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obrzeze chodnikowe niskie (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

Sktadowanie.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow 1 gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5
cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.

5.17.6. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

5.17.7. Transport

Materiaty 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Kostka, kamien — przewozone moga by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Transport i
sktadowanie kostki musi odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy material przed mozliwoscia
uszkodzenia. Wymagania odno$nie transportu i sktadowania jak dla klinkieru wg BN-
77/6741-02. Liczba i rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji
robdt. Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacjag umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy. Pojazdy
lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren
budowy. W przypadku zniszczen 1 uszkodzen spowodowanych innymi samochodami
wykonawcy bedzie on odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.17.8. Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST.
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
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Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetlieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
obejmuja:

= wykonanie obramowania nawierzchni z obrzezy

= przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

= ulozenie kostek z ubiciem,

= przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej 1 wypetnienie nig szczelin,

= wypeknienie szczelin dylatacyjnych,

= pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub SST.
Krawezniki 1 obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.
Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST.
Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1
cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢
na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

=  wspodlczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

=  wytrzymalto$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w
dloni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni §ladow wody, a po naci$ni¢ciu
palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana 1 zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. r¢cznymi) lub
zageszcezarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawag musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce
piaskowe;.

Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni
jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w
nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o zlym
przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papa itp.).
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Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci.
Na wickszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowa¢ kostki dostarczone w tej samej partii
materialu, w ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw 1 ksztalttow kostek. Ukladanie kostek powinni
wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec
duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki
nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy,
ktorzy uzupeklniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zaggszcza sig.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazoéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek scieckowych (Sciekow).

Do uzupehnienia przestrzeni przy krawe¢znikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie roéwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupeinia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie
specjalnymi narz¢dziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé
wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe
mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cale.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5 mm.
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W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomigdzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 450, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podhuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeti¢ zaprawa cementowo-piaskowa.

Zaprawe¢ cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowac¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy
jej wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypehi¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig
1 nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed
rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa
powinna catkowicie wypehi¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypelianiu spoin zaprawag cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
nig szczeliny dylatacyjne, wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.
Po wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic;
szczegollnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.
Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtosciach zgodnych z dokumentacja projektowa lub SST wzglednie nie wigkszych niz co
8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie
przemieszczen wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie
powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypehione trwale zalewami i
masami.

5.17.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:

w zakresie betonowej kostki brukowej

= aprobate techniczna,

= certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek, w przypadku Zadania ich przez Inzyniera,

= wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek

w zakresie innych materiatow

= gsprawdzenie przez Wykonawce cech zewn¢trznych materiatéw prefabrykowanych

= ew. badania wlasciwos$ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre§lone w normach,
ktére budza watpliwosci Inspektora nadzoru

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji

Inspektorowi Nadzoru.

Badania w czasie robot

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie Czgstotliwos¢ badan Warto$ci dopuszczalne
badan i pomiaréw

1 Sprawdzenie obramowania w 20 punktach
nawierzchni

2 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola dziennej | Wg 1 cm+pktu 5.6;
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liniowym lub metoda niwelacji)

dzialki roboczej: grubosci,
spadkow i cech
konstrukcyjnych w
poréwnaniu z
dokumentacja projektowg i
specyfikacja

odchytki od projektowane;j
grubosci

3 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki

zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa

rowno$¢ w profilu podluznym tatg

Sukcesywnie na kazdej

Nierownosci do 5 mm

przymiarem liniowym)

dwumetrowg dziatce roboczej.

spadki poprzeczne (sprawdzone me- | Jw. 2% % 0.5% spadku od
toda niwelacji) budynku

szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchytki od szerokosci

projektowanej do 3 cm

ich utozenia

szeroko$¢ i glebokos$¢ wypethienia | W 10 punktach Wg pktu 5
spoin i szczelin
sprawdzenie koloru kostek i desenia | Kontrola biezaca Wg dokumentacji

projektowej lub decyzji
Inspektora Nadzoru

Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan i

pomiarow

Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nawierzchni,
obrzezy

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

2 | Rownos¢ podtuzna i poprzeczna,
spadki poprzeczne i szerokos¢

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych

3 | Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin
1 szczelin w nawierzchni,
pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, $ciekami oraz
wypehienie spoin i szczelin

Wg pktu 5

Pobranie probek
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Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez
Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w Sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do produkcji mieszanki zwirowej 1 przedstawi¢ wyniki tych badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Badania wlasciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa oraz zawarto$¢ zanieczyszczen obcych i gliny nalezy sprawdzi¢ na
probkach pobranych losowo z roztozonej warstwy przed jej zaggszczeniem. Dopuszcza si¢ za
zgoda Inspektora Nadzoru pobieranie probek ze $rodkoéw transportowych na terenie
wytworni mieszanki. Badania wszystkich wtasciwosci kruszywa muszg by¢ przeprowadzone
przez Wykonawce w przypadku zmiany Zrédla poboru materialdéw w czasie realizacji robot
oraz w innych przypadkach okreslonych przez Inspektora Nadzoru

Badania wilgotnosci kruszywa

Wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ po jego roztozeniu, bezposrednio przed przystgpieniem
do zageszczania. Dopuszcza si¢ za zgoda Inspektora Nadzoru pobieranie probek ze srodkow
transportowych na terenie wytworni mieszanki. Uzyskane wyniki muszg by¢ zgodne z ST.
Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Ze
strony Wykonawcy 1 producenta materiatow zapewniona mu bedzie, wszelka potrzebna do
tego pomoc. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw 1 robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatlow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie
potwornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy
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ocenie zgodnos$ci materialéw 1 robot z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku
calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakos$ci materiatoéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢
z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty s wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty 1 / lub
urzadzenia zostang odrzucone.

Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialow oraz
jakos$ci wykonania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy
realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i1 badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre$lone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisOw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni

v' -Uksztaltowanie osi w planie co 20 m oraz w punktach gtownych tukéw poziomych

v - Rzedne wysokos$ciowe co 10 m

v" - ROéwno$¢ podtuzna co 20 m

v' - RO6wno$¢ poprzecznal 0 pomiaréw na 1 km

v' - Spadki poprzeczne 10 pomiaré6w na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukow

poziomych

v’ - Szeroko$¢ 25 pomiaréw na 1 km

v - Grubo$¢ 25 pomiaréw na 1 km

v’ - Zageszczenie 1 badanie na 50 m2 nawierzchni
Uksztaltowanie osi nawierzchni.
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O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz +- 2.5 cm.

Rzedne wysokosciowe:

Odchylenia rzednych wysoko$ciowych nawierzchni od rz¢dnych projektowanych nie
powinno by¢ wigksze niz+ 1 cmi—1 cm

Rownos¢ nawierzchni.

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ latg 4-metrowa, zgodnie z normg BN-
68/8931-04. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg 1latg. Nierdwnosci
nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni.

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych tukach powinny by¢ zgodne dokumentacjg
projektowa z tolerancja + - 0,5 %

Szerokos¢ nawierzchni.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz — lem i
+1 cm

Grubos¢ warstw i zageszczenie nawierzchni.

Grubo$¢ warstw nalezy sprawdza¢ przez wykopanie dotkow kontrolnych w potowie
szerokosci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny
przekracza¢ + - 1 cm. Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie,
z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna
wynosi¢ 100 m2. Zageszczenie warstwy kruszywa nalezy sprawdzi¢ na podstawie modutow
odksztatcenia ( pierwotnego E1 1 wtornego E2) okreslonych ptyta o $rednicy 30 cm wg BN -
64/8931 - 02 w zakresie obcigzen 0,25 -0,35 Mpa, przy obcigzeniu koncowym
doprowadzonym do 0,45 MPa. Zageszczenie nalezy uzna¢ za prawidtowe, jezeli zostanie
spelniony warunek: E1/E2<2,2

5.17.10. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,, Wymagania ogolne

5.17.11. Przepisy zwigzane

Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw
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6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i fatg.

5.18. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

5.18.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru instalacji elektrycznych dla inwestycji polegajacej na : rozbudowie,
przebudowie oraz remoncie wraz z czesciowa zmiang sposobu uzytkowania budynku OSP w
Bodzechowie na klub seniora i §wietlice ogolnodostepna, wraz z instalacjami wewnetrznymi:
wod-kan., c.o0., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;.

5.18.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow bhp. Zakres przewiduje wykonanie wylacznie wewngtrzng
instalacje elektryczna.

5.18.3. OkreSlenia podstawowe

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektryczne;j
lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod
napigciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE 1 PEN nie sg cze¢$cia
czynna).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy sluzagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnalow,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatow dodatkowych, stosowanych
przy ukfadaniu przewodow, ulatwiajagcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw roéwnolegtych przewodow itp.
Grupy materiatléw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

158

Rozbudowa, przebudowa oraz remont wraz z czesciowa zmiang sposobu uzytkowania budynku
OSP w Bodzechowie na klub seniora i $wietlice ogélnodostepng, wraz z instalacjami
wewnetrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;.



B
(Varenigo
e

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i1 konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nos$ne i systemy naciggowe, dtawice,
ztaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia 1 elementy instalacji elektrycznej

przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania

energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii

elektrycznej w inng forme energii (§wiatlo, cieplo, energi¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze

wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i

polaczenia z instalacja elektryczng jednego lub kilku zrodet swiatta, ochrony zrodet swiatta

przed wplywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta

swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych (bryla fotometryczna,

luminacja), ulatwia wlasciwe umiejscowienie i1 bezpieczng wymiang zrodet §wiatta, tworzy

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg

ostony lub elementy ukierunkowania zroédet swiatla w formie: klosza, odbty$nika, rastra,

abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed

dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial stalych,

wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) 1 gazdw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwadd instalacji elektrycznej - zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio

ze zrodlem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym

zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio polaczonych przewodow elektrycznych. W sktad

obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigeciem, przewody ochronne oraz wszelkie

urzadzenia zmieniajagce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i

sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem

osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,

uktadaniem kabli i przewodoéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania

zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd 1 wngk,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéow do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
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szynoprzewodow,
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- oczyszczenie podloza - przygotowanie do klejenia.
Czes¢ dostepna - przewodzaca cz¢S¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedaca w zasiggu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym
czlowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze Srodkoéw
pomocniczych np. drabmy, stupofazow itp.), ktora podczas normalnej pracy nie jest pod
napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalezé w momencie zakidcenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub
ukfadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub
urzadzen, do ktorego dostep posiadaja jedynie osoby upowaznione.
Napiecie dotykowe Ud (Zrodtowe przy dotyku) - naple;cw pojawiajagce si¢ przy zwarciu
doziemnym pomigdzy przewodzaca czgscia, ktora moze by¢ (nie jest) dotknigta przez
cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg si¢ stopy.
Oslona izolacyjna - ostona Wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow
w czesci dostepnej, na ktorych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu
metalowym kabla.
Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow lub
elementow instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci ufozenia instalacji
zgodnie z dokumentacja. Zahcza si¢ tu nastepujgce grupy czynnosci:
- wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,
kucie bruzd,
osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
- montaz uchwytéw i zaciskdéw drutu, taSmy, bednarki a takze elementow, ktore majg by¢
chronione np. cz¢sci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztoéw itp.
Ochrona wewnetrzna - zespot dziatan 1 urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i1 ochrone
przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujagcym si¢ w budynku. Realizowana
jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i1 elementow metalowych,
zachowanie odpowiednich odstepow izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych s$rodkow
ochrony

5.18.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

5.18.5. Materialy

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialdow przywolane w specyfikacji stuza
ustaleniu pozadanego standardu wykonania 1 okreslenia wlasciwosci 1 wymogdéw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:
- spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia

do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
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Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych 1 odbiornikow energii
elektrycznej nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparatur¢ i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisj¢
Elektrotechniczng (IEC) 1 wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzg¢tu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydal deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa,

- wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w

zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie

budowlanym.

Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody

Zaleca sig¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw

dla rodzaju pomieszczenia i powtokg ochronng.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja 1 powtoka ochronng do

uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych

na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo§¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego przewodu.

Napigcie znamionowe izolacji 750V.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt

do 10 mm? nalezy stosowaé obowiazkowo przewody miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i oslony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na

podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podlogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgat¢zienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane

z tworzyw sztucznych albo metalowe, gldéwnie stalowe - zasada jest uzywanie materiatow o

wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
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podtrzymuja plomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg
szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymalo$é, wymagaja
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i §rednich.
Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet
Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem
trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane 1 mocowane do innych elementow np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gléwnie z tworzyw sztucznych
(niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw 1 w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzag do montazu
gniazd 1 tacznikow instalacyjnych, wystepuja jako laczace, przelotowe, odgatezne lub
podlogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja plomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sa szkodliwe dla czlowieka, jednoczes$nie
zapewniaja stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetniac
nastepujace wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprzgtowa ¢ 60 mm, sufitowa lub
koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgat¢zna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm -
dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyly do 6 mm? Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd 1 tacznikéw instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprz¢tu za pomocg ,,pazurkoOw" 1/ lub wkretow.
Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obslugi; wyr6zni¢ mozna
kilka grup materiatow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne
1tp.
Sprzet instalacyjny
Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i1 natynkowo-wtynkowych:
* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w
puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkregtow lub ,,pazurkow".
* Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomocag wkretow lub przyklejane.
» Zaciski do laczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,02,5 mm?.
*  Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia.
* Podstawowe dane techniczne:
- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
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* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocag wkregtéw lub
»pazurkow".

* (Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone
w styk ochronny 1 przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za
pomoca wkretow lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodow, w
tym do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do polaczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju
od 1,5+6,0 mm? w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialtdow niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Sprzet oswietleniowy

Wypusty sufitowe 1 S$cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
o$wietleniowych, przy czym przekrdj przewodow ulozonych na stale nie moze by¢
mniejszy od 1 mm?, a napiecie izolacji nie moze byé mniejsze od 750 V jesli przewody
uktadane s3 w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw
budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach. Oprawy oswietleniowe ledowe LED-
owe liniowe ze zrodtem $wiatta 0 mocy po 2x20W

Warunki przyjecia na budowe materialéw do rob6t montazowych

Wyroby do robdét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace

warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegélnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST

- s3 wlasciwie oznakowane i1 opakowane

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobdéw 1 materiatOw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatlow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable 1 przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie ,,B") lub

w krazkach (oznaczenie ,K"), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed

163

Rozbudowa, przebudowa oraz remont wraz z czesciowa zmiang sposobu uzytkowania budynku
OSP w Bodzechowie na klub seniora i $wietlice ogélnodostepng, wraz z instalacjami
wewnetrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;.



B
(Varenigo
e

przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia
kontroli parametrow (ciagtos¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet 1 oprawy o$wietleniowe wraz z osprz¢tem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢
suche i1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Warunki przechowywania materialow

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegblnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na begbnach (oznaczenie ,,B")
lub w krazkach (oznaczenie ,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed
przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametrow (ciaglos$¢ zyt, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzgt wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche 1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5.18.6. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

5.18.7. Transport

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materialéw do
montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnéw: -i - 5°C
dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwos$ci uszkodzen transportowych.

5.18.8. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa
1 umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowe;,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podtozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykryc
kanatow instalacyjnych, wykonanie $lepych otwordéw poprzez podkucie we wnece
albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w sufitach,
$cianach lub podtozach,
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- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, §rub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,
- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow
- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie
moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku podane sg w tablicy ponize;.
Najmniejsze dopuszczalne promienie luku
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) | 18 |21 |22 |28 |37 |47
Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 [250 |350 |450

- laczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich goérna (zewnetrzna) krawedz
po otynkowaniu §ciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczb¢ otworow
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do $srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

- wciaganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy
1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST, uktadanie (montaz) kabli 1
przewodow zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystykag podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdélowej) SST. W
przypadku tatwos$ci wciggania kabli i przewodow, wcigganie drutu prowadzacego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga
by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢
kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob 1 badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéow

energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robdt, aby unikng¢ niepotrzebnych

zniszczen 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi
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antykorozyjnie. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdéw
energii elektrycznej montowanego na §cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.
Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu
opraw. Nalezy zapewni¢ rdwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przylaczanie odbiorow  1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i1 gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania
sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catlym
pomieszczeniu bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposob, aby
przewdd fazowy dochodzil do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna.

Przew6d ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej 1 zotte;j.

Typy opraw, trasy przewoddéw oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami
instalacji 1 schematami.

Instalacja polaczen wyrownawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddéw, na ktoérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyrdwnawczych. Instalacja ta sktada si¢ z
potaczenia wyréwnawczego: glownego (gléwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czgsci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewod wyréwnawczy.

Potaczenia wyrownawcze gtowne i miejscowe nalezy wybra¢ laczac przewody ochronne z
czeg$ciami przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyrdwnawcze gtowne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. w
piwnicy.

Do gtownej szyny uziemiajacej podlaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspolnego punktu - gldéwnej szyny uziemiajace;.

W przypadku niemozno$ci dokonania polaczenia bezposredniego, pomig¢dzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac¢ iskierniki .

Dla instalacji potagczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne obwody
o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomig¢dzy przewodami fazowymi
a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

5.18.9. Kontrola jakoSci robét

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czeSciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
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- zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materialow
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda} tech-
niczng przy uzyciu woltomierza, ktérego wewngtrzna impedancja musi wynosi¢ minimum
200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédto pradu powinno by¢ izolowane od sieci
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
- stanu 1 kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materialow,
- sprawdzenie cigglosci wszelkich przewoddéw wystepujacych w danej
instalacji,
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen §rubowych instalacji
elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
- poprawno$ci wykonania montazu sprzg¢tu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej,
- poprawnosci  zamontowania 1 dokonanej] kompletacji  opraw
oswietleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MCQ). Rezystancja izolacji
poszczegdlnych obwoddéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ.
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami
Wszystkie materiaty, urzadzenia 1 aparaty nie spelniajace wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade¢ za nie majgca
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potra-
cen za obnizong jakos$¢.

5.18.10. Odbiér robot

Odbior mi¢dzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot

majacych wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podloza do montazu kabli i przewodow, tacznikdéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen 1 odbiornikoOw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robo6t instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

Odbior czesciowy
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Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robot zanikajacych oraz elementéw
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi

przepisami i1 projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi

urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dlanapi¢e¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, cigglosci zyt 1 zgodnos$ci faz, proba napigciowa kabla. Badania
napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 1 PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

5.18.11. Przepisy zwigzane

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

41:2000 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

42:1999 zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona  przed  skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

43:1999 zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona  przed  pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

46:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r 1 montaz
2000 wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
52:2002 wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
523:2001 wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata

przewodow.
PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
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53:2000

PN-IEC 60364-5-
54:1999

PN-IEC 60364-5-
559:2003

PN-IEC 60364-5-
56:1999

PN-IEC 60364-6-
61:2000

PN-IEC 60364-7-
701:1999

PN-IEC 60364-7-
702:1999

PN-IEC 60364-7-
702:1999/ Ap1:2002

PN-IEC 60364-7-
704:1999
PN-IEC 60364-7-
705:1999

PN-IEC 60898:2000

PN-EN 50146:2002 (U)
PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:2003

PN-EN  60664-1:2003
(U)
PN-EN  60670-1:2005
(V)

PN-EN 60799:2004

PN-EN
(U)

60898-1:2003

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia  elektrycznego. Inne  wyposazenie.  Oprawy
o$wietleniowe 1 instalacje oswietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wann¢ lub/i basen natryskowy.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie 1
inne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie
iinne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskow urzadzen 1 zakonczen zyt przewodow
oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoOtdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Czes$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego 1 podobnego. Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

Sprzet  elektroinstalacyjny. ~ Wylaczniki  do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych 1 podobnych. Czegs$¢ 1:
Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego.
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PN-EN 60898-1:2003/

A1:2005(U)

PN-EN 60898-1:2003/

AC:2005 (U)

PN-EN  61008-1:2005

L)

PN-EN  61009-1:2005

U)

PN-E-04700:1998

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

PN-E-93207:1998
PN-E-93207:1998/
Az1:1999
PN-E-93210:1998
PN-90/E-05029
PN-86/E-05003.01
PN-89/E-05003.03

PN-92/E-05003.04

Ustawy

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i1 podobnych. Czgs¢ 1:
Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego (Zmiana Al).
Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki  do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych 1 podobnych. Czes$¢ 1:
Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego.
Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego
1 podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.
Sprzet  elektroinstalacyjny. Wylaczniki  réznicowopragdowe  z
wbudowanym  zabezpieczeniem nadpradowym do  uzytku
domowego i podobnego (RCBO). Cze¢$¢ 1: Postanowienia ogolne.
Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wiytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
Urzadzenia 1 uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).
Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne 1 plytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do
50 mm?. Wymagania i badania.
Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne 1 plytki
odgal¢zne na napigcie do 750 V do przewodoéw o przekrojach
do 50 mm?. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napigcie robocze 220 V 1 230 V 1 prady znamionowe do 25 A.
Wymagania i badania.
Kod do oznaczania barw.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania

ogoblne.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
specjalna.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
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Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemOw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetniaé
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyroboéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czes¢
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czg$s¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci
publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specytikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

5.19. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI
WEWNETRZNEJ WOD.-KAN.

5.19.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodno- kanalizacyjnej i deszczowej dla inwestycji polegajace;j
na : rozbudowie, przebudowie oraz remoncie wraz z cz¢sciowg zmiang sposobu uzytkowania
budynku OSP w Bodzechowie na klub seniora i $wietlice ogoélnodostgpng, wraz z
instalacjami wewnetrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;.

5.19.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
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wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

5.19.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.19.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane.

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych w
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatlow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

5.19.5. Materialy

- Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Przewody - podejs$cia wody zimnej cieptej wykonac¢ z rur polipropylenowych zgrzewanych, a
zawory kulowe na ci$nienie min.1MPa.

Rury instalacji wodnej godnie z projektem budowlanym
Rury wielowarstwowe— rury PE-RT/AI/PE-HD, PE-RT/AI/PE-RT (zakres §rednic @14—40
mm) oraz PE-X/Al/PE-X (050-63 mm).
Rury z wkladkami aluminiowymi sktadajg si¢ z nastepujacych warstw:
e warstwy wewngtrznej (rura bazowa) z polietylenu o podwyzszonej wytrzymatosci
termicznej PE-RT lub polietylenu sieciowanego PE-X,
o warstwy S$rodkowej w postaci tasmy aluminiowej ultradzwickowo zgrzewanej
doczotowo oraz warstwy (powtoki) zewngtrznej z polietylenu o wysokiej gestosci PE-
HD, polietylenu o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej PE-RT lub polietylenu
sieciowanego PE-X.

Rury instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej

Charakterystyka 0,51/s-13dB, 1,01/s-11dB, 2,01/s - 15 dB, 4,0 1/s - 19dB
akustyczna Raport Instytutu Fraunhofer Stuttgart wg PN-EN 14366
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Srednice rur i ksztaltek

Grubo$¢ scianek

Technologia taczenia

System mocowania

Konstrukcja
Materiat

Kolor

Cigzar wlasciwy

Odpornos¢ ogniowa

dn 40, 50, 75, 90, 110, 125, 160mm

dn 40-50mm ® 1,8mm, dn 75mm ® 2,3 mm
dn 90mm ® 2,8mm, dn 110mm ® 3,4 mm
dn 125mm ® 3,9mm, dn 160mm ® 4,9 mm

Potaczenie szczelne kielichowe z uszczelkg zgodnie z normg PN-
EN1053-55

Obejmy akustyczne POLIclamp z PP dn 40, 50, 75, 90, 110mm
Obejmy akustyczne stalowe dn 125, 160mm

Rura trojwartswowa, ksztattka jednolita
Polipropylen modyfikowany, wzbogacony mineratami

Warstwa wewnetrzna: jasny szary (RAL 7040)

Warstwa §rodkowa: biato-kremowy (naturalny bez dodatkow
barwnika)

Warstwa zewngetrzna: niebieski (RAL 5012)

1,2 g/cm3 dla warstwy zewngtrznej, 1,4g/cm3 dla warstw
wewnetrznych

Klasa palnosci B2 wg normy DIN 4102
Klasa palnosci E wg normy PN-EN 13501

Obszary zastosowan

Budynki mieszkalne i uzytecznosci publicznej
(szpitale, budynki biurowe, hotele, banki itp.);
Wiejskie systemy wodociagowe:

- pompownie sieciowe,

- pompownie wielofunkcyjne w stacjach

uzdatniania wody (obstuga poboru gospodarczego, pozarowego, plukania filtrow);
Komunalne systemy wodociggowe:

- pompownie centralne w stacjach wodociggowych

matych miast,

- pompownie strefowe, hydrofornie osiedlowe;

Systemy gasnicze:

- pompownie dla instalacji hydrantowych,
- uktady dozujace srodki pianotworcze;

5.19.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1

wyladunku materiatow.
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5.19.7. Transport

Rury

- Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

- Transport elementow wyposazenia do ,,biatego montazu" powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

Armatura

- Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

Izolacja termiczna

- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
Zniszczeniem.

5.19.8. Wykonanie robot

Montaz rurociggdéw

- Rurociagi taczone begda przez ksztattki

- Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

- Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Montaz nowych podejs¢ wod -kan

- Montaz nowej armatury sanitarnej

- Plukanie oraz proba szczelnosci

- W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany 1 stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych
polaczen.

Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
mi¢dzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

- Przewody nalezy mocowac¢ do $cian zg z wytycznymi producenta rur

Montaz armatury i osprzetu
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- Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

Badania 1 uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji musi by¢
poddana probie szczelnosci.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ukladow badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego uktadu oddzielnie.

- Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.19.9. Kontrola jakoSci roboét

- Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm .

- Kazda dostarczona partia materialbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

5.19.10. Odbiér robot

- W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),,

- bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem 1 zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonad
koncowego odbioru technicznego instalacji wod-kan

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Kosztorysowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji kosztorysowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunie¢cia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji kosztorysowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupeltnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

5.19.11. Przepisy zwiazane
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- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje

sanitarne 1 przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociaggowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

- zeszytem nr 7 Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych”
COBRTI 2003.

- PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne.

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-83/b-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.

5.20. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI
WEWNETRZNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.20.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru instalacji centralnego ogrzewania dla inwestycji polegajacej na:
rozbudowie, przebudowie oraz remoncie wraz z cz¢Sciowag zmiang sposobu uzytkowania
budynku OSP w Bodzechowie na klub seniora i $wietlice ogoélnodostgpng, wraz z
instalacjami wewnetrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;.

5.20.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow bhp.

5.20.3. Okreslenia podstawowe

Sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz wytycznymi technicznymi i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania.
5.20.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz wytycznymi technicznymi i odbioru

instalacji centralnego ogrzewania.

Zrédlo ciepla
Zgodnie z projektem budowlanym

5.20.5. Materialy
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Rury wielowarstwowe— rury PE-RT/AI/PE-HD, PE-RT/AI/PE-RT (zakres §rednic @14—40
mm) oraz PE-X/Al/PE-X (014-63 mm).
Rury z wktadkami aluminiowymi sktadajg si¢ z nastgpujacych warstw:
e warstwy wewnetrznej (rura bazowa) z polietylenu o podwyzszonej wytrzymatosci
termicznej PE-RT lub polietylenu sieciowanego PE-X,
o warstwy S$rodkowej w postaci tasmy aluminiowej ultradzwigkowo zgrzewanej
doczotowo oraz warstwy (powloki) zewnetrznej z polietylenu o wysokiej gestosci PE-
HD, polietylenu o podwyzszonej wytrzymalosci termicznej PE-RT lub polietylenu
sieciowanego PE-X.

Pieco-kominek kaflowy-

Obudowa kaflowa z kafli kominkowych
Wysokosé: 170 cm

Szerokos$¢ w cokole: 67 cm

Gle¢bokos¢ w cokole: 56 cm

wkiad stalowo-szamotowy

Podwojny deflektor spalin

Dolot powietrza do spalin

Komora spalania wylozona naturalnym szamotem
Moc zgodnie z projektem

5.20.6. Sprzet

Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprzgt montazowy (uzalezniony od potrzeb i
przyjetej technologii robot):

- Samochdd dostawczy do 0,9t,

- Wyciag wolnostojacy elektryczny 0,58t

- Zuraw okienny przenosny 0,15t.

Sprzet przeznaczony do prac demontazowych, montazowych i1 $rodki transportu
musza by¢ w petni sprawne, dostosowane do technologii i warunkow wykonywanych robot
oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

5.20.7. Transport
Skladowanie, transport, przenoszenie wyrobow

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku,
z czym nalezy je odpowiednio chroni¢.

Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i
metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach — skladowa¢ na réwnym podtozu, na przekladkach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1m i w odstgpach 1 do 2 m. Nie przekraczaé
wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych
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srednicach, (jesli szczeg6towe wymagania nie stanowig inaczej).

Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadkach
drewnianych, pokrywajacych, co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekraczac
wysokosci sktadowania 2m.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wigkszych §rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na
spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami
(kapturki, wktadki, itp.).

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktorym moglyby wystapié
odksztatcenia (zagigcia, zgniecenia, itp.) — w miar¢ moznosci przechowywaé i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podiozu.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhlugosci. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno
stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury
o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej Srednicy) przed roztadowaniem wiagzki
nalezy wyja¢ rury "wewngtrzne".

Armatura i uzbrojenie instalacji centralnego ogrzewania

Ksztattki dla c.o. nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostrozno$ci jak dla rur.

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, z
zachowaniem obowigzujacych przepisow transportowych.

Armatura transportowana luzem musi by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewtasciwym zabezpieczeniem.

Armatura drobna transportowana luzem (kurki, itp.) musi by¢ pakowana w skrzynie,
kartony lub pojemniki.

Grzejniki 1 armatura powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta

Armatura i uzbrojenie grzewcze

Ksztattki grzewcze nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznos$ci jak dla rur.

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi S$rodkami transportu, z
zachowaniem obowigzujacych przepiséw transportowych.

Armatura transportowana luzem musi by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewtasciwym zabezpieczeniem.

Armatura drobna transportowana luzem (zawory, baterie itp.) musi by¢ pakowana w
skrzynie, kartony lub pojemniki.

5.20.8. Wykonanie robot
Wymagania ogolne

Instalacja centralnego ogrzewania powinna zapewni¢ obiektowi mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
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- bezpieczenstwa konstrukcji
- bezpieczenstwa pozarowego
- bezpieczenstwa uzytkownika
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem przy spetnieniu we wlasciwym
zakresie wymagan przepisOw techniczno— budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, co umozliwi jej prawidlowe funkcjonowanie.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji 1 harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie
wykonana instalacja c.o.

Roboty przygotowawcze
Kierownik robdt sanitarnych powinien wytyczy¢ projektowang o§ przewodow i
zaznaczy¢ ja na posadzce i §cianach. Osie te nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny.

Roboty montazowe dla instalacji centralnego ogrzewania

Warunki ogélne

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie projektem oraz
przy spetieniu we wilasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego
wydanego w drodze rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w sposdb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania, zgodnego
z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego dla tej instalacji (przy
wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, oraz we wlasciwym zakresie
zgodnego z wymaganiami przepisOw techniczno - budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych).

Prowadzenie przewodow instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja c.0. w budynku powinna by¢ wykonana zgodnie z opracowanym projektem
technicznym.
a) Sposob prowadzenia przewodéw powinien zapewnia¢ wilasciwa kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), mozliwos¢
wykonania izolacji cieplnej i zabezpieczenia przed dewastacja (dotyczy to w szczegdlnosci
przewodow z tworzyw sztucznych i miedzi).
b) Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie si¢
przewodu w przegrodzie. Przestrzen pomigdzy tuleja, a przewodem nalezy wypeknic
materiatem plastycznym lub elastycznym, niepowodujacym uszkodzenia przewodu. W
tulei nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie przewodu.
¢) Przy doborze $rednic przewoddéw wraz z armaturg nalezy kierowaé si¢ reguig,
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ze predkos¢ przeptywu wody nie moze przekroczy¢ granicy bezszumnego dziatania instalacji

1 nie moze wywotywac erozji przewodow.

d) Zaleca si¢ stosowanie nast¢pujacych kryteriow przyjmowania obliczeniowej predkos¢

przeptywu wody:

- w przewodach poziomych rozdzielczych predkos¢, przy ktorej wartos¢ jednostkowego
oporu liniowego nie przekracza okoto 100 Pa/m,

- w pionach predko$¢ ta powinna wynika¢é z =zasady tak zwanej w gatazkach
grzejnikowych prowadzonych ze spadkiem, przy niezgodnos$ci kierunkow przeptywu
wody i1 powietrza, predko$¢ przeptywu wody nie powinna by¢ wigksza niz 0,2
m/s,

- w przewodach poziomego rozprowadzenia mieszkaniowego uktadanych bez spadkow,

wykonanych z rur o matych §rednicach (tzw. mikroprzewoddw), obliczeniowa predkos¢

przeplywu wody powinna zapewni¢ ich samoodpowietrzenie. Przyjmuje si¢, ze predkos¢ ta

nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m/s.

Poziome przewody rozdzielcze

a) Stosowanie rozdziatu dolnego lub goérnego zalezy od mozliwos$ci prowadzenia
poziomych 1 pionowych przewodow rozdzielczych.

b) Sposoéb prowadzenia poziomych przewodow rozdzielczych powinien zapewniaé
ich wlasciwe odpowietrzenie i odwodnienie.

¢) Przewody powinny by¢ lokalizowane w taki sposéb, aby z pomieszczen ogdélnych
mozliwy byt dostep do armatury znajdujacej si¢ na tych przewodach.

d) Poszczegdlne galgzie poziomych przewoddéw rozdzielczych nalezy wyposazy¢
w armatur¢ odcinajgcg i armatur¢ spustowa, umozliwiajace ich czasowe odlaczenie
od instalacji 1 oproznienie z wody.

e) Przy rozdziale dolnym, poziome przewody zasilajagce i powrotne lokalizowaé nalezy
w piwnicach. Dopuszcza si¢ w przypadkach uzasadnionych prowadzenie przewodow w
suchych kanatach odkrywanych, o podtozu ze spadkiem w kierunku zrédta ciepta.

f) Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw rozdzielczych wynosza
0,5% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrédta ciepta - w
przypadku rozdzialu dolnego oraz przewodu powrotnego przy rozdziale goérnym;
natomiast w przypadku przewodu zasilajacego rozdzialu gornego - od pionu
wznosnego do najdalszego pionu opadowego. W wyjatkowych przypadkach, na
przyktad przy braku miejsca dla zachowania spadku 5%o0 przy znacznej rozciagtosci
budynku, dopuszcza si¢ stosowanie spadku 3%o0. Warunkiem koniecznym jest w tym
przypadku zapewnienie zgodnos$ci kierunkéw przepltywu wody 1 powietrza w
przewodzie zasilajagcym, ktéry powinien by¢ ukladany ze wzniosem do
najdalszego pionu. Przy rozdziale géornym przewod ten powinien by¢ zakonczony
separatorem powietrza wraz z miejscowym, samoczynnym odpowietrzeniem.

Piony

a) Piony instalacji centralnego ogrzewania, o ile to wynika z zalozen projektowych lub,
jezeli jest to konieczne z uwagi na materiat rur, nalezy prowadzi¢ w bruzdach
sciennych lub ostoni¢ w inny sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami i
ochtadzaniem czynnika grzejnego, w sposob umozliwiajacy wymiang instalacji bez
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naruszenia konstrukcji budynku.

b) W pomieszczeniu z naroznikiem zewngtrznym, pion instalacji centralnego
ogrzewania zaleca si¢ prowadzi¢ w tym narozniku.

¢) Przy projektowaniu pionu dwustronnego wskazane jest, zeby grzejniki zasilane z tego
pionu lokalizowane byly w obregbie jednego mieszkania, a pion znajdowal si¢ w
pomieszczeniu o wigkszych stratach ciepta.

Rozprowadzenie do grzejnikow

a) Prowadzenie czynnika grzejnego, miedzy pionem 1 grzejnikami, moze zostac
wykonane:

- od rozdzielaczy w mieszkaniu (lokalu) parami galgzek (zasilajacg 1 powrotng)
oddzielnie do kazdego grzejnika,

b) Jezeli grzejnik przytaczony jest do poziomych przewodow rozprowadzajacych, moga
one by¢ uktadane bez spadkéw. Obliczeniowa predkos¢ przeptywu wody w tych
przewodach. Przy takim rozwigzaniu w opisie technicznym do dokumentacji nalezy
umiescic zapis, ze:

- odpowietrzenie poziomych przewodéw rozprowadzajacych nastapi albo do pionu albo do
grzejnika (grzejnik lub armatura grzejnikowa musi by¢ wyposazony w odpowietrznik
miejscowy),

- jezeli zaistnieje konieczno$¢ odwodnienia poziomych przewodow rozprowadzajacych,
mozna oprézni¢ je z wody przedmuchujac sprezonym powietrzem.

¢) Poziome przewody rozprowadzajace uktadane pod podtoga pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi powinny by¢ zabezpieczone przed stratami ciepta w taki sposob, aby nad tymi
przewodami temperatura powierzchni podtogi nie przekraczalta 29 °C (poréwnaj PN-N-
08013).

Galazki grzejnikowe

a) Jezeli grzejnik zasilany jest bezposrednio z pionu gatgzkami grzejnikowymi, to tylko
galazki wykonane z rury stalowej moga by¢ prowadzone w sposdb nieostonigty od
grzejnika do pionu. W przypadku, gdy dlugos¢ gatazki przekracza 1,5 m, nalezy
przytwierdzi¢ ja do przegrody uchwytem w potowie dtugosci.

b) Jezeli gatazki grzejnikowe wykonane sg z materialu niecodpornego na uszkodzenia
mechaniczne, to powinny by¢ skierowane od grzejnika do najblizszej przegrody,
gdzie w bruzdzie lub oslonie, zabezpieczone od uszkodzen zewngtrznych,
doprowadzone begda do przewoddéw zasilajacego i powrotnego. Na przyktad: przy
grzejniku przytagczonym goéorg i1 dotem, od grzejnikowego zaworu katowego i
grzejnikowej ztaczki katowej - gatazki grzejnikowe skierowane do bruzdy w $cianie;
przy grzejniku przylaczonym od dotu — gatazki grzejnikowe skierowane od armatury
grzejnikowej do bruzdy w $cianie lub do rury oslonowej w warstwach podtogi albo za
ostonowg listwe przypodtogows.

¢) W instalacjach z odpowietrzeniami u wierzchotkéw piondw, gatazki taczace grzejniki
z pionami nalezy montowac¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%: dla gatazki
zasilajacej w kierunku od pionu do grzejnika, dla gatazki powrotnej w kierunku od
grzejnika do pionu.

d) Jezeli grzejniki w instalacji wyposazone s3 w indywidualne odpowietrzniki, galazki
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taczace grzejniki z pionami mozna prowadzi¢ poziomo, a nawet w szczegolnych
przypadkach dopuszcza si¢ prowadzenie obu galazek ze spadkiem w kierunku pionu.

e) Dhugos¢ w poziomie gatazki taczacej grzejnik z pionem nie powinna by¢ mniejsza niz
0,5m.

Odpowietrzenie i odwodnienie

a) Kazda instalacja centralnego ogrzewania, niezaleznie od przyjetego systemu, powinna
by¢ zaprojektowana tak, zeby istniata mozliwo$¢ jej odpowietrzenia przy napetnianiu
instalacji wodg, usuwania powietrza z wody w czasie eksploatacji instalacji 1
doprowadzania powietrza przy spuszczaniu wody.

b) W instalacjach centralnego ogrzewania nalezy stosowa¢ odpowietrzenia miejscowe,
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02420.

¢) Dla umozliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najnizszych punktach
zaprojektowano armatur¢ spustowg o $rednicy nie mniejszej niz 15 mm ze zlaczka
do weza. Armature spustowg nalezy takze zaprojektowac przy armaturze odcinajacej na
odgal¢zieniach, na rozdzielaczach oraz przy armaturze odcinajacej piony lub grupy
pionow.

d) Woda usuwana z oproznianej instalacji powinna by¢ gromadzona w retencyjnym
zbiorniku wody znajdujacym si¢ w zrodle ciepta. Najkorzystniej, jezeli woda usuwana
jest bezposrednio do zbiornika, wykonanego z materialu odpornego na korozje
(tworzywa sztucznego). W przypadku, jezeli usuwanie bezposrednie do zbiornika
retencyjnego nie jest mozliwe, nalezy przewidzie¢ zbiorniki przenos$ne, ktore umozliwia
zebranie wody usuwanej armaturg spustowa i przelanie jej bez zanieczyszczenia do
zbiornika retencyjnego.

Uchwyty

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukeji budynku za pomoca uchwytow
lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
si¢ drgan i1 hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a
obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewniad
swobodne przesuwanie si¢ rur.

Tuleje ochronne
-Przej$cia przewodow przez stropy lub $ciany wykonywac w tulejach ochronnych.
-Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
-Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od §rednicy zewnetrznej
rury przewodu:

- conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- conajmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.
-Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i
okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.
-Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
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trwale plastycznym niedzialajacym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdluzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

-W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

-Przej$cie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora
przesuwna tego przewodu.

Przylaczanie grzejnikow
a) Przylaczenie grzejnika nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta grzejnika.

Wsporniki i uchwyty grzejnikowe

a) Grzejniki stalowe lub zeliwne grzejniki czlonowe nalezy ustawia¢ na wspornikach 1
przymocowywanych dodatkowo do $ciany uchwytach. Jeden wspornik powinien
przypada¢ na nie wigcej niz 5 cztondéw grzejnika zeliwnego lub nie wigcej niz 7 cztonow
grzejnika stalowego, lecz nie mniej niz dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik.
Wyjatek stanowia grzejniki sktadajace si¢ z 2 cztondéw, dla ktorych nalezy przewidzieé
jeden wspornik i jeden uchwyt.

b) Mocowanie innych grzejnikéw nalezy przewidzie¢ zgodnie z instrukcja producenta.

¢) Mocowanie wspornikdw i1 uchwytow grzejnikowych powinno by¢ przewidziane w
sposob trwaty. W przypadkach $cian lekkich, na przykiad gipsowo-kartonowych,
dopuszcza si¢ stosowanie wspornikow przymocowanych S$rubami przelotowymi z
szerokimi podktadkami.

Woda w instalacji centralnego ogrzewania

Kazda instalacja centralnego ogrzewania, w celu osiggnig¢cia oczekiwanej trwatosci,
musi mie¢ zapewniong jako§¢ wody obiegowej odpowiednig dla zastosowanych w niej
materiatow kontaktujgcych si¢ z wodg instalacyjng. Powinna, wigc spetnia¢ wymagania
normy PN-C-04607. Straty wody w instalacji w ciagu roku powinny by¢ mozliwie
najmniejsze (zaleca si¢ nie wiecej niz 2 % pojemnosci ztadu).

Izolacja cieplna

Przewody instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ izolowane tak, aby ich straty ciepta
miaty pomijalny wptyw na bilans cieplny pomieszczen, przez ktdre sg poprowadzone.

Sposéb okreslania grubosci izolacji cieplnej jak réwniez wymagania dla niej podaje
norma PN-B-02421. W przypadku przewodow i armatury w bruzdach S$ciennych i
stropowych, rozdzielaczy oraz przylaczy grzejnikowych o dlugosci nie wigkszej niz
8m (rozumianej jako tgczna dlugos$¢ przewodu zasilajacego i powrotnego) grubosci warstw
izolacji cieplnej moga by¢ mniejsze o potowe.

Przy wyborze grubosci izolacji cieplnej przewoddéw o nieznormalizowanych
$rednicach nominalnych nalezy za podstawe przyjmowac $rednic¢ zewnetrzng.

Wymagania nie dotyczag przewodow instalacji centralnego ogrzewania w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gdy na zyski ciepta od tych przewodow
uzytkownik moze wywiera¢ wplyw za pomoca urzadzen regulacyjnych.

Przy materiatach izolacyjnych o innej przewodnosci cieplnej niz przyjeta, grubosci warstw
izolacyjnych nalezy przeliczaé, stosujac uznane metody, np. zawartg w normie PN-B-02421
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5.20.9. Kontrola jakosci robot

Badanie instalacji

Czynnosci wspolne

1) Podstawowymi czynnos$ciami dla wszystkich instalacji sg sprawdzenie zgodnosci
wykonania z projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz przepisami prawa budowlanego;
2) sprawdzenie zgodnosci parametrow pracy urzadzen i instalacji z projektem;

sprawdzenie czy zamontowane urzadzenia posiadaja wymagane dopuszczenia,

sprawdzenie gtos$nosci instalacji,

opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Instalacje i urzadzenia grzewcze - wymagania wspolne
Napelnianie woda

1) napelnianie i uruchamianie instalacji i sieci ogrzewczej powinno by¢ prowadzone
zgodnie z ustaleniami instrukcji eksploatacji dotyczacej napetniania i uruchamiania
instalacji 1 sieci;

2) w czasie napetniania nalezy w szczegdlnosci kontrolowaé szczelno$¢ rurociggdéw i
wyposazenia oraz prawidlowo$¢ dzialania urzadzen zabezpieczajacych, odwadniajacych i
odpowietrzajacych,

3) przed przystapieniem do napetniania nalezy dokonaé ogledzin obejmujacych sprawdzenie
prawidtowos$ci zamknigcia armatury odcinajgcej w poszczegdlnych odcinkach instalacji,

4) napelnia¢ woda nalezy:

a) przy weztach cieplnych zasilanych woda z sieci miejskich woda powrotng (z
wyjatkiem przypadkow, gdy instalacja odbiorcza wykonana jest z rur miedzianych),

b) w  pozostalych  przypadkach woda  posiadajagca  parametry  okres$lone
w  PN-C-04507:1993. Woda w instalacjach  ogrzewania. @~ Wymagania
1 badania jako$ci wody,

c) podiaczenie wody pitnej do instalacji wody grzejnej moze si¢ odbywac tylko poprzez
zawOr przeptywow zwrotnych.

Proby
Proby powinny by¢ prowadzone zgodnie z postanowieniami rozdzialu 11 Badania
odbiorcze. Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6
wydany w 2002 r. przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej w
Warszawie.
Po wykonaniu robot montazowych instalacji c.o. nalezy wykona¢ badanie szczelnosci
urzadzen za pomoca pro b ci§nieniowych w stanie zimnym oraz w stanie gorgcym.
1) Na zimno:
Parametry 1 czas proby na zimno powinny by¢ zgodne z tabelami nr 9, 10 1 11
zamieszczonymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Warunki te zalezg od rodzaju materiatu, z ktorego jest wykonana instalacja 1
od temperatury roboczej czynnika grzejnego. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci
woda zimng powinien by¢ sporzadzony protokot badania okreslajacy cisnienie prébne,
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przy ktorym byto wykonywane badanie, oraz wykazujacy wynik badania.
W celu wykonania préby wodnej nalezy:

- napelni¢ instalacje woda, po uprzednim jej przeptukaniu,

- podwyzszy¢ ci$nienie do zadanego ci$nienia prébnego,

- obserwowa¢ wskazowke manometru przez 20 minut.

Jezeli w tym czasie wskazowka nie spadnie o jedng dzialke elementarna, przy czym:

- przy zakresie manometru 0-10 kG/cm? (0-0,1 MPa) dzialka elementarna wynosi

0,1 kG/cm? (0,01 MPa),

- przy zakresie manometru powyzej 10 kG/cm? (1 MPa) — 0,2 kG/em? (0,02
MPa),oraz nie stwierdzi si¢ roszenia rur i wydostawania kropli wody na potaczeniach,
szwach 1 spoinach, wynik préby wodnej nalezy uzna¢ za dodatni.

2) Na goraco:

Po wykonaniu proby w stanie zimnym trzeba wykona¢ proby w stanie goragcym. W
tym celu nalezy:

- ogrzewac instalacj¢ co. do temperatury najwyzszej przyjetej w obliczeniach, utrzymac
ci$nienie przyjete w obliczeniach i1 utrzymywac jg przez 72 godziny

- uruchomi¢ pompe¢ (w instalacji pompowej), nastepnie nalezy ochtodzi¢ instalacje do
temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do temperatury jak na poczatku proby.

W tym czasie nalezy sprawdza¢ szczelnos¢ instalacji i1 jej oprzyrzadowania oraz
urzadzen ogrzewczych. Wode w instalacji nalezy tak podgrzewac, aby przyrost temperatury
nie byl wyzszy niz 1 °C na minutg 1 nie wigkszy niz 30 °C na godzing.

Wyniki proby nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli w czasie utrzymania najwyzszej
temperatury nie stwierdzono przeciekOw, roszenia, trwatych odksztatcen i innych uszkodzen.

Wzor protokétu odbioru technicznego-czeSciowego instalacji grzewczej stanowi
zalacznik nr 8, a odbioru koncowego nr 9.

Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonych prob szczelnosci i odbiorze technicznym
wykonawca wypetnia protokot odbioru instalacji c.o..

Dokumentacja odbiorowa pozostaje w aktach wilasciciela (administratora)
budynku.

Ocena wynikow badan.

- Wyniki badan odbiorczych nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli wykazuja spelnienie
wszystkich wymagan technicznych okreslonych warunkami technicznymi 1 innymi
dokumentami przywotanymi. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
wykona¢ poprawki lub uzupetlienia 1 przeprowadzi¢ ponowne badania. Przy ponownych
badaniach nalezy zwréci¢ uwage, aby poprawa wilasciwosci konkretnego elementu (naprawa)
nie spowodowata naruszenia innych wtasnosci wczesniej ocenionych pozytywnie.

5.20.10. Odbiér robot
Nalezy wyszczegolni¢ dwa rodzaje odbioru, wynikajace z technologii i organizacji
prowadzenia budowy, s3 to:
- proba ci$nieniowa na zimno
- proba ci$nieniowa na gorgco
Z czynno$ci odbiorowych powinien by¢ sporzadzony protokot, podpisany przez
wszystkich cztonkow komisji.
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Odbior robét instalacji centralnego ogrzewania
Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonych prob szczelnosci i1 odbiorze
technicznym wykonawca wypelnia protokét odbioru instalacji c.o..
Dokumentacja odbiorowa pozostaje w aktach wiasciciela (administratora) budynku.
Po wykonaniu robdt montazowych instalacji c.o. nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci
urzadzen za pomocg prob ci$nieniowych w stanie zimnym oraz w stanie gorgcym.
W celu wykonania proby wodnej nalezy:
- napetnié 1nsta1aCJ¢ wodq, po uprzedmm _]e_] przep%ukamu
- podwyzszy¢ ci$nienie do zadanego ci$nienia prébnego,
- obserwowa¢ wskazowke manometru przez 20 minut.
Jezeli w tym czasie wskazdéwka nie spadnie o jedng dziatkg elementarna, przy czym:
- przy zakresie manometru 0-10 kG/cm? (0-0,1 MPa) dzialka elementarna wynosi
0,1 kG/cm? (0,01 MPa),

- przy zakresie manometru powyzej 10 kG/cm? (1 MPa) — 0,2 kG/cm? (0,02
MPa),oraz nie stwierdzi si¢ roszenia rur i wydostawania kropli wody na potaczeniach,
szwach 1 spoinach, wynik proby wodnej nalezy uzna¢ za dodatni.

Po wykonaniu proby w stanie zimnym trzeba wykona¢ proby w stanie gorgcym. W
tym celu nalezy:
- ogrzewac instalacj¢ co. do temperatury najwyzszej przyjetej w obliczeniach,
- otrzymac cis$nienie przyjete w obliczeniach,
- uruchomi¢ pompe (w 1nsta1aCJ1 pompowej) nastgpnie nalezy ochlodzi¢ instalacj¢ do
temperatury otoczenia i ponownie ogrzac do temperatury jak na poczqtku proby.

Wyniki préby nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli w czasie utrzymania najwyzszej
temperatury nie stwierdzono przeciekow, roszenia, trwatych odksztatcen i innych uszkodzen.

Wyzej omoéwione proby przeprowadza si¢ w czasie odbioru technicznego c.o., ktéry moze

by¢:

a) czesciowy odbior techniczny tych elementow, ktore podlegaja zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem montazu lub odbior urzadzen o.c. w cz¢sci budynku,

b) konicowy odbidr techniczny po zakonczeniu montazu, rozruchu i regulacji catej instalacji.
Do przeprowadzenia odbioru technicznego powinny by¢ przygotowane nastepujace

dokumenty:

- zatwierdzony projekt instalacji,

- protokot wykonania ptukania urzadzenia c.o.,

- protokot regulacji c.o.,

W czasie trwania odbioru nalezy sprawdzié, czy:

a) przewody poziome wodne sg utozone ze spadkiem co najmniej 3%o0 (zaleca si¢ spadek
5%0) w kierunku kotlowni oraz maja zapewnione odpowietrzenie 1 odwodnienie;
odlegtos¢ przewodow od $ciany dla $rednicy rur do 40 mm wynosi 3 cm, a odlegtosc
przewodow od $ciany dla $rednicy rur od 40 mm — 5 cm; przejscia przez Sciany i stropy
sg zmontowane w tulejach, umozliwiajagcych swobodne przesuwanie si¢ rury wskutek
wydtuzenia cieplnego

e) piony i galagzka — piony sa prowadzone w bruzdach o wymiarach 14X14 cm z
zachowaniem rownoleglosci przewodow, przy odlegtosci 80 mm migdzy nimi (dla
$rednicy do 40 mm); piony z poziomami sg laczone za pomocg odsadzek zapewniajacych
elastycznos$¢ potaczenia; gatazki maja spadek 2°/o0 w kierunku grzejnika (zasilajaca) i w
kierunku pionu (powrotna) dla ogrzewania wodnego; w ogrzewaniu parowym spadek
wynosi 2% w kierunku od grzejnika do pionu dla galazki pary 1 kondensatu,

f) zainstalowano przewody odpowietrzajace ogrzewania wodnego z rozdzialem dolnym:;
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powinny one mie¢ zawory odcinajgce z kurkiem do napowietrzania i odpowietrzania;
kazdy pion majacy zawory odcinajagce ma zawor odpowietrzajacy; przy prowadzeniu
pionéw w bruzdach zawory odpowietrzajace umieszcza si¢ w skrzynkach z drzwiczkami
ustawionymi powyzej najwyzszego grzejnika;

h) przewody poziome zasalajace 1 powrotne sa otulone izolacja cieptochronna,
zabezpieczong przed jej odpadaniem i wykruszaniem i sag pomalowane zaleznie od
rodzaju i temperatury czynnika grzejnego,

1) zabezpieczenie urzadzen c.o. jest zgodne z omowionymi zasadami

Szczegblowe wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze instalacji c.o. okreslono

W normie.

5.20.11. Przepisy zwigzane

PN EN 442-1:1999 - Grzejniki - Czeg$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne PN

EN 442-2:1999 - Grzejniki - Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan

PN EN 834:1999 - Podzielniki kosztow ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez
grzejniki - Przyrzady zasilane energig elektryczng

PN EN 835:1999 - Podzielniki kosztow ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez
grzejniki - Przyrzady bez zasilania energig elektryczng dziatajace na zasadzie parowania
dyfuzyjnego

PN EN 10204+A1:1997 - Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontrolnych

PN EN ISO 6946:1997 - Elementy budowlane i1 czg¢$ci budynku - Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta - Sposob obliczen

PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie -
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie -
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-B-01400:1984 - Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach

PN-B-01421:1990 - Cieptownictwo - Terminologia

PN-B-01430:1990 - Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia
PN-B-01706+A1:1999 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
PN-B-02023:1993 - Izolacja cieplna - Warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatow -
Stownik

PN-B-02025:1999 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych

PN-B-02151/02:1987 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach -
Dopuszczalna warto$¢ poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02370:1969 - Kubatura budynkow - Zasady obliczania

PN-B-02402:1982 - Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne
PN-B-02413:1991 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego — Wymagania
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PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania
PN-B-02415:1991 - Ogrzewnictwo i cieptlownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieplowniczych — Wymagania

PN-B-02416:1991 - Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przylaczonych do sieci cieplnych — Wymagania
PN-B-02419:1991 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych 1 wodnych zamknietych systemow cieptowniczych — Badania

PN-B-02420:1991 - Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych —
Wymagania

PN-B-02421 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i
urzadzen - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo - Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen o
kubaturze do 600 m

PN-B-10400:1964 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym —
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-C-04601:1985 - Woda do celéow energetycznych - Wymagania 1 badania jako$ci wody
dla kottow wodnych 1 zamknigtych obiegéw cieptowniczych

PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania-Wymagania i1 badania jakos$ci wody

PN-H-74244:1979 - Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogdlne wymagania i badania
PN-H-83131/01:1990 - Ochrona przed korozja - Malowanie konstrukcji stalowych - Ogodlne
Wytyczne

PN-H-97053:1979 - Ochrona przed korozja - Pokrycia lakierowe - Wytyczne ogolne
PN-H-97070:1979 - Rurociagi - Zasady obliczen strat ciSnienia

PN-M-75003:1990 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogdlne wymagania i
Badania

PN-M-75009:1991 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne -
Wymagania i badania

PN-M-75010:1990 - Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania
PN-M-75011:1990 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Termostatyczne zawory
grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1 Mpa - Wymiary przytaczeniowe

PN-N-08013:1985 - Ergonomia - Srodowiska termiczne umiarkowane - Okreglanie
wskaznikow PMV, PPD i wymagan dotyczacych komfortu termicznego

PN-ISO 8501-1:1996 - Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych po calkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powlok

PN-ISO 8501-1/Adl:1998 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych po calkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok (Dodatek Adl)

PN-90/B-01421 - Cieptownictwo. Terminologia

UWAGA: nalezy sprawdzi¢, ktore z Polskich Norm aktualnie wprowadzone s3
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do obowigzkowego stosowania.

Przepisy zwigzane
[1]Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268)

[2] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 15/99 poz. 140)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18.10.1998 r. w
sprawie wzoru ksigzki obiektu budowlanego 1 sposobu jej prowadzenia (Dz.U. Nr
135/098 poz. 882)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.08.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr
74/99 poz. 836)

[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11.08.2000 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow przytaczenia podmiotéw do sieci cieplowniczych, obrotu ciepltem,
$wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow
jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 72/00 poz. 845)

[6] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 12.10.2000 r. w sprawie szczegdtowych
zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczen w obrocie cieptem (Dz.U. Nr
96/00 poz. 1053)

[7] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 21.09.1992 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym 1 sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 74/92, poz 366)

[8] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.09.2000 r. w sprawie warunkow, jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia 1 na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach,
oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. Nr 82/00 poz. 937)

[9] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.

[12] Wpymagania techniczno - ruchowe dla armatury regulacyjnej c.0o. Wojciech
Kotodziejczyk. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
,.Instal". Warszawa, 1988 r.

[13] Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech
Kotodziejczyk. Centralny Osrodek Informacji Budownictwa. Warszawa, 1992 r.

[14] Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kotodziejczyk. Arkady.
Warszawa, 1985 r.

[15] Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. Praca zbiorowa. Osrodek Informacji ,,Technika
Instalacyjna w Budownictwie". Wydanie II. Warszawa, 1994 r.

[16] Pomiary zuzycia ciepta w budynkach. Wojciech Kotodziejczyk. Centralny Osrodek
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Informacji Budownictwa. Warszawa, 1993 r.

[ 18] Warunki techniczne wykonawstwa i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, grzewczej, gazowej 1 klimatyzacji. Warszawa 1994
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Wydanie II. Os$rodek Informacji ,,Technika Instalacyjna w Budownictwie". Warszawa
1995 r.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolge jakosci robot, materialéw i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci
robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane. W zaleznosci od rodzaju robot i1 warunkow
wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji stalowych moze byé przeprowadzony
czgsciowo w trakcie robdt (odbidér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot. Ocena
jakosci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami technicznymi oraz normami.

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i1 formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
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— rodzaje 1 ilo$¢ s$rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob 1 procedur¢ pomiardw 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i1 badan
materiatdéw oraz robdot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplynad
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatéw 1 robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktéore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatlow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdow i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i1 ktore spetniajg wymogi
ST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyroboéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99). W przypadku materialéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez
ST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
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konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane
na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalagczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

* zgloszenia 1 daty odbiorowe robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

 wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zaj¢ciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci Iub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
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stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego. Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci ,,CE”, oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢
robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych pomiaréw z natury z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST. Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy
stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadaé
wazne certyfikaty legalizacji.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czg¢stoscig wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robot.
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7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zglasza pisemnie
Wykonawca. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi ro robdt bot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czg$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
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Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okres§lonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny roboOt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetiajagcych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy,

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wihascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robodt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehlniajagcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior
ostateczny robot (koncowy) robot”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopi projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
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(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikowe, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatoéw i1 oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazdow 1 organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z

pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych powasnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-ubytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, (tom I, 11, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

199

Rozbudowa, przebudowa oraz remont wraz z czesciowa zmiang sposobu uzytkowania budynku
OSP w Bodzechowie na klub seniora i $wietlice ogélnodostepng, wraz z instalacjami
wewnetrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechaniczne;.



