PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY (PFU)

przeznaczony
do ustalenia warunkow realizacji prac projektowych i rob6t budowlanych
dla planowanej

»Przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Stara Debowa Wola od km 0+000 do km 0+156

wraz z odwodnieniem (rowem chtonnym) i kanatem technologicznym na dziatce nr 1150/24 i
1150/28 :

w systemie zaprojektuj i zbuduj
wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Inwestora:
Decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym.
Innych niezbednych decyzji i uzgodnien zwigzanych z opracowaniem projektu budowlanego
Zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych z uzyskaniem braku sprzeciwu.

Realizacji robot.

o ~ w npoE

Wykonaniu inwentaryzacji powykonawcze;.
6.
Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo $wietokrzyskie, powiat kielecki, gmina Bodzechéw, miejscowos¢ Stara Debowa Wola, dz.
nr 1150/24 i 1150/28

Nazwy i kody CPV:

Kod CPV: 45000000, 45100000, 45110000, 45112710, 45221200, 45220000, 45230000, 45233000,
45233120, 71322000, 71322500, 45200000

(Roboty budowlane, Przygotowanie terenu pod budowe, Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych; Roboty ziemne, Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych, Roboty
budowlane w zakresie budowy tuneli, szybdw i kolei podziemnej, Roboty inzynieryjne i budowlane,
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; Wyréwnywanie terenu, Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog, Roboty w zakresie budowy drég,
Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej, Ustugi inzynierii projektowej w
zakresie sygnalizacji ruchu drogowego, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej .

Zamawiajacy:
Wojt Gminy Bodzechéw, ul. Mikofaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Sw.,
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L.ROZDZIAL . CZESC OPISOWA



1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Plan orientacyjny

1.2. Opis przedmiotu zamdwienia

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa Swietokrzyskiego,

w powiecie kieleckim, gminie BODZECHOW w miejscowosci Stara Debowa Wola.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwolen
na realizacje inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pn.. ,Przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Stara Debowa Wola od km 0+000 do km 0+156 wraz z odwodnieniem (rowem
chtonnym) i kanatem technologicznym na dziatce nr 1150/24 i 1150/28 ”

Zakres zadania
e Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi decyzjami administracyjnymi

zezwalajacymi na prowadzenie rob6t budowlanych. dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi
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gminnej w miejscowosci Stara Debowa Wola od km 0+000 do km 0+156 wraz z
odwodnieniem (rowem chionnym) i kanatem technologicznym na dziatce nr 1150/24 i
1150/28 ” ,

e Wykonanie robdt budowlanych w oparciu o przyjeta przez Zamawiajacego dokumentacije
projektowa facznie z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Planowana dtugos¢ przebudowy drogi gminnej wraz z zjazdami, kanatem technologicznym i rowem
odwadniajacym wynosi ok. 156m. Zakres zamdwienia po uszczegotowieniu lokalizacji trasy drogi w
odniesieniu do obowigzujacych przepisow Prawa Budowlanego, a w szczegolno$ci Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.2016.124 z pdzniejszymi zmianami
), oraz dostosowania parametréw trasy do lokalnego zagospodarowania terenu w rozwigzaniu
sytuacyjno-wysokosciowym moze ulec zmianie w zakresie przyjetej dtugosci o ok. £ 5 %.

Zakres zamdwienia obejmuje wykonanie :

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii (w tym uzgodnienie
ZUD) i decyzji administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego w tym
pozwolenia wodnoprawnego, oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego braku sprzeciwu na
realizacje przedmiotowego zadania — wykonanie zgtoszenia.

2) Projektant uzyska w razie koniecznosci zgode na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych w my$| Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz.
1332, z pozn. zm..) wramach realizowanej dokumentacji i zaakceptowanej kwoty kontraktowej
oraz czasu na ukonczenie.

3) Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacq w oparciu
o dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta oraz o$wiadczeniami nie bedacymi
robotami budowlanym. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni :

o Nadzér w zakresie wynikajacym ze pozwolenia wodnoprawnego,
e Nadzor autorski nad opracowana dokumentacja projektowa.
e Obstuge geodezyjng nad realizacjq inwestycji.

Szczegotowy zakres robot jest przedstawiony w dalszej czesci PFU.
1.2.1. Stan istniejacy

- Przedmiotowa droga gminna aktualnie zlokalizowana jest na dziatkach ewid. Nr 1150/24 i 1150/28 w
msc. Stara Debowa Wola. Aktualnie droga jest gruntowa o nawierzchni z kruszywa o zmiennej
szerokosci od 4,00m do 5,00m, ktéra jest czeSciowo wyptukana. Cato$C stanowi pas terenu o
szerokosci ok. 10m stuzacy do przejazdu pojazdow osobowych i dostawczych do istniejgcej zabudowy
jednorodzinnej — droga $lepa.

W pasie drogi objetej opracowaniem znajduje si¢ kanalizacja sanitarna, wodociggowa i gazowa, ktore
bedgq wymagaly czesciowej przebudowy — regulacji (np. regulacja ok. 7 studni kanalizacyjnych, ok.
21szt. zawordéw wodociggowych i gazowych). W projektowanym do budowy pasie drogi gminnej w km
wystepuje sie energetyczna niskiego napiecia.



Istniejaca droga taczy sie z drogg powiatowa.

Na przedmiotowym odcinku drogi gruntowej wody opadowe sptywajq po terenie zalewajac w miejscach
zanizonych istniejacq drogq i sgsiadujace dziatki w szczegdlnosci w sasiedztwie dziatki 1150/11.

1.2.2. Projektowany zakres dokumentaciji i rob6t budowlanych
W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ przebudowe drogi

gminnej zgodnie z opracowang dokumentacja projektowg i wykonanym zgtoszeniem do Starosty
Powiatu Ostrowieckiego.

e Projektowana przebudowa drogi gminnej przebiega¢ bedzie po istniejgcym $ladzie w
istniejgcym pasie drogowym.

e Przebudowa drogi gminnej ma odpowiada¢ parametrom dla drogi klasy D.

e Parametry techniczne projektowanej drogi:

Klasa drogi -D (2x1)

Predkos$¢ projektowana - 40km/h

Przekrdj poprzeczny - jednojezdniowy o spadku dwustronnym w kierunku
poboczy

Kategoria ruchu -KR2

o Elementy przekroju poprzecznego:

Szerokos¢ pasa ruchu -2,50m

llo$¢ pasdéw ruchu -2

Kategoria ruchu - KR2

Odwodnienie - Odwodnienie do projektowanych rowdw

e Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi gminnej. Wymaga sie
sprawdzenia warunku mrozoodporno$ci dla konstrukcji KR1.

e W zwigzku z projektowaniem rowdw nalezy przewidzie¢ przepusty pod zjazdami, oraz
izolacje cieplng na sieci wodociggowej i przytaczach wodociggowych w przypadku
wyptycenia wzgledem dna rowu (zamawiajacy dopuszcza przebudowe zaistniatych
kolizji).

e Projekt budowy nalezy poprzedzi¢ szczegGtowym wykonaniem niwelety w pasie
istniejgcej drogi  gminnej, z obliczeniami  hydrologicznymi,  wyznaczeniem
poszczegolnych zlewni, badaniami geologicznymi i mapg do celdéw projektowych. Dla
obiektu inzynierskiego niezbedne jest wykonanie dokumentacji geologiczno-
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1.3.

inzynierskiej, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego i innych wymaganych prawem
uzgodnien i decyzji, stosownie do obowigzujacych przepisow prawa budowlanego.

e Projektowany system odwodnienia powinien byC powierzchniowy ze splywem
grawitacyjnym wdd opadowych i roztopowych do projektowanych rowéw. W miejscach
trudno dostepnych mozliwe jest zastosowanie odcinkéw kanalizacji deszczowej, lub
innych rozwigzan technicznie uzasadnionych .

o Wprowadzone zagospodarowanie pasa drogowego, wymaga¢ bedzie wykonania
zjazdow. indywidualnych do sasiadujacych posesji.

e \Wzmocnienie podioza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia
drég i obiektdw inzynierskich oraz korpusu wysokich nasypéw wraz z umocnieniem
skarp;

e Uwzglednienie wszystkich elementéw projektowych wymaganych Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r ,

e Inwestor zobowigzany jest wykonaC w  pasie projektowanej drogi kanaty
technologiczne dla uzytkownikow linii $wiattowodowych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

e Wznowic/ustali¢/wydzieli¢ granice pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych w
ramach projektowanej Inwestycj;

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztow
pozniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan technicznych
minimalizujacych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed
zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawiC instrukcje utrzymania i przewidywane
koszty eksploatacji danego elementu.

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i planowanej inwestycji
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
e wynikami szczeg6towych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
e wynikami badan i pomiaréw wiasnych,
e wynikami opracowan wfasnych,
e zapisami niniejszego PFU,
e 0gdInodostepnymi materiatami, dokumentami min. danymi z osrodkéw geodezyjnych,
e danymi dot. terendéw zalewowych,
e STWIORB DM.00.00.00

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot okreslone w PFU i przedmiocie zamoéwienia sg
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orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Dane szacunkowe, ktore na etapie sporzadzania projektu budowlanego i wykonawczego mogg ulec
zmianie nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztow oraz nie bedg skutkowaty wydtuzeniem terminu
realizacji.

Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy przyja¢ zasady i warunki podane w Ustawie o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 r.,

Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych.

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogéinym Przedmiotu Zamdwienia, jakie moga wystapi¢
w_trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego oraz z
uwzglednieniem postanowien zawartych w specyfikacii istotnych warunkéw zamoéwienia oraz_umowy,
nie bedg powodowaty zmiany wartoéci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robét budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostajg kilometraze wskazujace lokalizacje lub zakres prac, nalezy je traktowac
orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odnosnie lokalizacji lub zakresu prac,
w stosunku do rzeczywistosci, nie mogg by¢ podstawg dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy,
w szczegdlnoSci w zakresie zmiany wartoSci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robot
budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktorymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” sg tozsame i
mogq by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce
zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrodta prawa podane w PFU w ich
aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wylacza jednakze koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore
wejdg w zycie po dniu skfadania ofert. Wykonawca ma takze obowigzek stosowania Regulacii
Zamawiajacego w ich aktualnym brzmieniu, ktdre znajduje sie na stronie internetowe;.

Realizacja inwestycji generowac bedzie migdzy innymi powstawanie odpadéw statych i ciektych, hatas
zwigzany z pracq maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochoddw obstugujacych budowe,
zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji w niewielkim stopniu moze
zaktécic czasowo klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody
powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwo$ci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter, ograniczony w
odniesieniu do sasiednich posesji w czasie trwania budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong punktow pomiarowych zlokalizowanych
na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

W przypadku nowych odcinkdw drég nalezy postuzy¢ sie pikietazem roboczym dowigzujac go do
istniejacego pikietazu drogowego w miejscach wigczenia do istniejgcego uktadu drogowego.

Zaktadane efekty:

- podniesienie standardu dotychczasowej drogi gminnej z nadaniem parametréw budowanej
drogi klasy D,



3.1.

3.2.

- wykonanie odwodnienia drogi ,
- poprawa dostepnosci komunikacyjnej dojazdu dla mieszkancow
- podniesienie bezpieczenstwa ruchu drogowego, pieszego i rowerowego.

- mozliwos¢ tworzenia terenow przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg i na potrzeby
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej .

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i skale robét.

Droga musi odpowiada¢ warunkom okre$lonym w RMTiGM w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

Przyjete parametry techniczne projektowanej inwestycji :
e klasa drogi—D
o Dlugosc¢ drogi gminnej ok. 156 m
e Obcigzenie ruchem — 100 kN/o$
e Kategoria ruchu - KR 2
o Predkos¢ projektowa — Vp -40 km/h
e Szeroko$¢ jezdni 5,00 m

e Szeroko$¢ poboczy od 0,75 m

3. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan geotechnicznych podtoza gruntowego w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajacym i na tej podstawie zaprojektowa konstrukcje nawierzchni jezdni
posadowienia obiektdw inzynierskich , budowy i przebudowy przepustow.

Odwodnienie powierzchniowe

Projektowany system odwodnienia bedzie poprzez sptyw wod opadowych z jezdni do rowéw ziemnych,
prowadzonych wzdtuz drogi.

W przypadku lokalnych utrudnien ze sprowadzeniem wdd, odbiornikami mogg by¢ projektowane
zbiorniki retencyjno-infiltracyjnych lub studnie chtonne.

Elementy wyposazenia projektowanego pasa drogowego

3.2.1.1. Jezdnia

W projektowanym pasie drogowym przewiduje sie budowe jezdni w przekroju drogowym, o nawierzchni
bitumicznej szerokosci 5,0 m (z poszerzeniami na tukach) z obustronnymi rowami.

Wzdtuz projektowanej jezdni przewiduje sie pobocza ziemne umocnione kruszywem o szeroko$ci min.
0,75m . W przypadku lokalizacji przepustéw pod drogg i koniecznosci zastosowania barier drogowych
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niezbedne sg poszerzenia poboczy ziemnych stosownie do wymagan technicznych ich posadowienia.

3.2.1.2. Zjazdy i skrzyzowania

Dostosowanie warunkdéw geometrycznych zjazdow i wigczen drog wewnetrznych i skrzyzowan na
warunkach technicznych, zgodnie z Rozdziatem 13 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r . Nawierzchnia projektowanych zjazdéw i skrzyzowan
bitumiczna lub z kostki betonowej do granicy pasa drogowego.

3.2.1.3. Urzadzenia odwadniajace

e Rowy ziemne przydrozne

Projektowane wzdtuz catej drogi gminnej przewiduje sie dwa rowy ziemne, trapezowe o szerokosSci dna
ok.40 cm i glebokosci dostosowanej do nadania normatywnych spadkéw w dnie do ktorych
odprowadzana bedzie woda opadowa z jezdni.

e Elementy umocnien rowow

W razie potrzeby przewiduje sie lokalne zastosowanie odwodnienia liniowego, kaskad kamiennych, lub
innych elementow odwodnieniowych, jak Scieki trojkatne, skarpowe, korytkowe, ptyty do umocnien
skarp i dna rowdw itp..

3.2.1.4. Przepusty pod zjazdami i pod drogami na skrzyzowaniach

Dla projektowanych zjazdéw oraz w miejscach wystepowania wigczen drég wewnetrznych, lub
skrzyzowan z drogami publicznymi przewidziano zabudowe rowéw rurami z tworzywa sztucznego lub
betonowych o $rednicy wewnetrznej ok 50cm . W przypadkach konieczno$ci przediuzen przepustéw np
na skrzyzowaniach , projektowane rowy ziemne mogg by¢ zamienione na odcinki kanalizacji
deszczowej

3.2.1.5. Oznakowanie poziome i pionowe

Wykonawca jest zobowigzany wykonac:
- projekt docelowej organizacji ruchu,
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez organ
zarzadzajacy ruchem tzn. Starostg Powiatu Ostrowieckiego.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robdt obejmuje montaz oznakowania zgodnie z projektem,
utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robét oraz jego demontaz po zakoriczeniu budowy.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla
znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Zatgcznik nr 1).

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako grubowarstwowe zgodnie z wymogami
zawartymi w ,Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 220,

11



poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Zatacznik nr 2).

3.2.1.6. Urzadzenia ochrony srodowiska

W celu ochrony $rodowiska przed ucigzliwo$cig drogi i ruchu drogowego stosuije sie przy projektowaniu
drogi zasady i warunki okre$lone w rozporzadzeniu dot. warunkow technicznych dla drég oraz
przepisach odrebnych i Polskich Normach.

Urzadzenia stuzace ochronie srodowiska powinny by¢ usytuowane w pasie drogowym zgodnie
z warunkami wynikajacym z ww. rozporzgdzenia oraz przepisow odrebnych.

Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie budowlanym z
uwzglednieniem postanowien zawartych w Ogélnych i szczeg6towych Warunkach Kontraktu, nie bedg
powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowe;.

System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajacy skuteczne odprowadzenie
wody z pasa drogowego, oraz ograniczajacy do min. mozliwo$¢ zanieczyszczenia srodowiska.

3.2.1.7. Pasy zieleni izolacyjnej

Pasy zieleni mogg by¢ elementem pasa drogowego, jezeli petni¢ bedg funkcje estetyczne lub zwigzane
z ochrong $rodowiska. Zielen w pasie drogowym nie powinna zagraza¢ bezpieczenstwu uczestnikéw
ruchu, ogranicza¢ wymaganego pola widoczno$ci, skrajni drogi oraz utrudnia¢ utrzymania drogi. Pasy
Zieleni powinny by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia dot. warunkéw technicznych dla drég.

3.2.1.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181).

Na drodze mozna umieszcza¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktorych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych
tej certyfikaciji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednig norma lub aprobatg — w odniesieniu do wyrobdw niepodlegajacych certyfikacj,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktdrych nie jest wymagane nadanie
znaku bezpieczenstwa.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego stosuije sie w celu:

- optycznego prowadzenia ruchu,
- wskazania pikietazu drogi,
- oznaczenia obiektdw znajdujacych sie w skrajni drogi,
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- zabezpieczenia ruchu pojazdow i pieszych,

- poinformowania i ostrzegania kierujgcych,

- zamykania drog dla ruchu,

- zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowym.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom przewidziano nastepujace
elementy:

- wygrodzenia w miejscach przejs¢ dla pieszych,
- balustrady przy chodnikach w miejscach wystepowania przepustow, wysokich nasypéw,
- bariery ochronne w miejscach wysokich nasypéw ponad 3,5 m, w miejscach wystepowania

przepustow,

3.2.1.9. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwiazana i niezwiazana z droga.

Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia obiektdéw i urzadzen
kolidujacych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym budowg .

3.2.1.10.  Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wod opadowych i roztopowych

Wody opadowe z jezdni wprowadzane do odbiornikéw powinny by¢ oczyszczone zgodnie z ustaleniami
z Wodami Polskimi oraz pozwoleniem wodno prawnym.

Skarpy i dna odbiornikdw wod opadowych i roztopowych nalezy umocni¢ (ptyty azurowe, narzut
kamienny, obetonowanie, dyble itp.) zgodnie z warunkami zrzutu wod oraz pozwoleniem
wodnoprawnym.

3.21.11. Infrastruktura niezwigzana z droga

W obszarze projektowanej drogi gminnej znajduje si¢ linia energetyczna NN, sie¢ wodociggowa z
przytaczami i sie¢ kanalizacyjna z przytaczami. W pasie drogowym przewiduje sie¢ wykonanie kanatu
technologicznego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i wymagania
zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych
decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robét budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robét budowlanych
Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowe;.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujacych warunkéw
technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od
Zamawiajgcego — albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na zlozenie wniosku do
wojewody w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwa¢ innego rozwigzania
projektowego. Ewentualne wystgpienie o odstepstwa od warunkdw technicznych nie stanowi roboty
dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaptacie
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Przedsiewziecie bedzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawg z dnia 10 kwietnia
2003 r. 0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.
Dokumentacja projektowa budowlana przed ztozeniem zgtoszenia w Starostwie Powiatowym zostanie
przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

5. Dokumentacja techniczna rozbudowy drogi

W zakresie dokumentaciji projektowej obowigzujg nastepujace warunki ogdlne:

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w PFU i
powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajacym
uzyskanie braku sprzeciwu na realizacje inwestycji drogowej, realizacje robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kitére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
ich postanowient podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektdéw, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i
inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badar i innych prac projektowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do izby
inzynieréw budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem
zgodno$ci z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw budownictwa.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegGtowoscig
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdtowo$¢ dotyczy istniejacych i projektowanych parametréw
terenu i parametrow obiektow wchodzacych w skiad opracowarn projektowych. Stopien
szczegdtowosci zalezy gtownie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu
oraz od rodzaju i ztozono$ci projektowanego zadania. UScilenie pojecia ,odpowiednia
szczegOtowo$¢E” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem
Wykonawcy. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzacych do
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na
danym etapie zakres szczegdtowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetniac wymagania Rozporzadzenia Ministra
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Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego w szczegdlnosci:

= zapewnic czytelnoS¢, przejrzystos¢ i jednoznacznosc tresci,
= czes¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe opracowujacq
= jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,

= jlos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
= cato$¢ dokumentaciji bedzie oprawiona w twardg oprawe na odwrocie ktorej bedzie spis
tresci,
= rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,
= kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby
opracowujacej,
Obok wersji papierowej cato$¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawic w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xIs, zgodnie ze
szczegotowymi wymaganiami dla poszczegoinych stadidw, a dla pozostatych opracowan
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji,

W zalezno$ci od zrodta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz wszystkie
dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetnia¢ wymagania w
zakresie promocji projektéw objetych danym programem pomocowym. W szczegdInosci
wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany przez dany program,

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogding szate
graficzng opracowan projektowych,

Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane - jest zobowigzany sprawowa¢ nadzér
autorski w czasie realizacji robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej
sporzadzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest
do:

= opiniowania zgodno$ci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych
w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,

= niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;.

Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlegaé bedq
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodno$ci z obowigzujacym
prawem i niniejszym PFU,

Wykonawca przekazywa¢ bedzie Zamawiajacemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego
bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentow. Proces weryfikacji danego dokumentu
(opracowania projektowego) bedzie zakoriczony jego zatwierdzeniem,
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— Wykonawca nie bedzie mogt przystapic do odpowiednich robot bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentaciji projektowe;j,

— Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodzg
autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamowienia.

— Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych
i ilosciowych w nastepujacym zakresie:

= rozporzgdzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wiasne potrzeby
i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegoinosci przekazania opracowan
projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopi:

— innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych opracowan
projektowych,

— innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,
— stronom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym.

= wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz
dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych
w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

= wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie wiasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek
podlegtych,

= zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich cze$ci dowolng technika,

Ponadto Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
uwzglednienia nastepujacych wymagan:

— Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajgcymi) niezbedny do
utrzymania ciggto$ci ruchu i wykonania rob6t, Wykonawca pozyska wtasnym staraniem,

— Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje w sposdb zapewniajacy ciggtos¢ przejazdu
podczas prowadzenia robdot budowlanych zwigzanych z wykonawstwem drogi oraz
znajdujacych sie w jej ciggu obiektdw inzynierskich,

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia réwniez zobowigzany bedzie do
uwzglednienia nastepujacych wymagan:
kazde rozwigzanie projektowe, ktdre na etapie wykonawstwa projektu i robot powoduje zajetosé

pasa drogowego funkcjonujacego ciggu drogowego winno uwzglednia¢ konieczno$é
sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa.

techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajace zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejgcego  oznakowania pionowego, poziomego, sygnatow drogowych lub urzadzen
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bezpieczenstwa wymagajg sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajac w/w
zmiany w zakresie rozwigzania wymagaja kompletnosSci rozwigzan organizacji ruchu z
dostosowaniem odcinkéw wigczen tacznie z kompletnosciag informacii kierunkowe;j,

- Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej organizacji
ruchu w trakcie wytaczenia skrzyzowan, budowy skrzyzowan z drogami istniejacymi, lub
odcinkow drog wskazat konieczne objazdy i tymczasowe obiekty inzynierskie oraz przewidzie¢
ekonomiczny czas trwania zajecia ciggow komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych.

Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiajacego materiaty informacyjne i bedzie uczestniczyt w
konsultacjach spotecznych (ilos¢ spotkan max. 2) w zakresie wiedzy merytorycznej dotyczacej
opracowania. Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajacego w kontaktach z wladzami lokalnymi
wszystkich szczebli w zakresie wynikajacym z realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie wspotpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji, z innymi
Wykonawcami dziatajgcymi na zlecenie Zamawiajacego lub podmiotow wskazanych przez
Zamawiajacego po podpisaniu umowy.

Strony umowy beda wspdipracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych ktore wystapig w trakcie
realizacji zamdwienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich statych przedstawicieli.
6. Roboty budowlane

Podstawe dziatarn Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewzigcia stanowig warunki i wymagania
zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych
decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robét budowlanych zgodnie z prawem.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
— prowadzenie robdt w sposdb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— oznakowanie wjazddw i wyjazddéw z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania drog
publicznych materiatami na kotach pojazddw wyjezdzajacych z budowy,

— zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu
ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robét,

— oznaczenie na placu budowy w widoczny sposob miejsc niebezpiecznych,
— ochrona terenu budowy, materiatdw i urzadzen uzywanych do robdt,

— dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych
takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania zwigzanego z czasowq
organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych o zmianie organizacji ruchu,

— organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych,

— utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci
w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,

— instalacja tablic informacyjnych budowy,
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71.

przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzetu
ochrony przeciwpozarowej,

uzywanie materiatéw, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich jest dozwolone wytgcznie pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

ochrona znajdujacych sie w rejonie robot instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych,
minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

stosowanie sie przy transporcie materiatdw i wyposazenia do obowigzujacych ograniczen na
drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw
technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i uzgodnien w tym
zakresie,

przestrzeganie przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie zgodnie z
Planem BIOZ,

znajomos$¢ i stosowanie aktualnych przepiséw (w tym takze wchodzacych w zycie ich zmian),
wydanych przez wiladze centralne i miejscowe oraz innych przepisow, regulamindw,
wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktére sq w jakikolwiek sposéb
Zwigzane z robotami,

przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagarn prawnych odno$nie

znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt,

odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopdw pod obiekty budowlane,

oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu
I uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni
bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robot nalezy do Wykonawcy
robdt,

Jednocze$nie nalezy odtworzyc/przenies¢ ujawnione w ewidencji punkty graniczne, ktére w
wyniku poszerzenia pasa drogowego zostang zniszczone.

Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;

7. 0Ogoélne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca winien zapewni¢ lub wskaza¢ alternatywne mozliwo$ci prowadzenia ruchu pieszego,
rowerowego i zwigzanego z obstugg terenow przylegtych, a takze zapewni¢ dostep do drogi publiczne;
nieruchomosci pofozonych wzdtuz drogi. Projektowane urzadzenia zabezpieczajgce przed wzajemnym
niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie ogranicza¢ dostepnosci drogi.

Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad
i usterek budowany odcinek drogi gminnej na podstawie dokumentacji projektowej opracowywane;

18



przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiajacego w zakresie zgodnosci z PFU i obowigzujgcym
prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz
dokumentéw, do ktérych PFU sie odwotuje. Podobnie wybudowana droga odpowiada¢ bedzie
wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do ktérych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowac tak aby spetnione byly wymagania
okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukci,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,

— usuwania wody opadowej i odpaddw,

— mozliwo$ci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

— warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

— ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

— odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

— poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0sob trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

— warunkoéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna naleze¢ do
Wykonawcy robot. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa drogowego, ktdry okresli
decyzja 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W razie potrzeby Wykonawca na swdj koszt
uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizaciji placu budowy i zaplecza. Sposob
oszacowania kosztow czasowego wejscia w teren niebedacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb
Wykonawca. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem o0sdb
nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien izagrozen dla
uzytkownikow terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie
robdt zgodnie z zaakceptowang technologig i zatwierdzonym projektem organizacii ruchu.

Wykonawca winien rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych na wiasny koszt
i ponie$¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robét ich elementéw.
Przed wejSciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego na wiasny koszt.
7.2. Wskazniki ekonomiczne
Zamawiajacy wymaga aby inwestycja wykazywata:
—skrécenie czasu przejazdu samochodow,
—podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,

—polepszenie warunkéw ruchu,
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—zmniejszenie dla mieszkancow i Srodowiska ucigzliwo$ci spowodowanych ruchem.

A w szczegolnosci:

—Uzyskanie parametréw drogi odpowiadajacych klasie D,
—Uzyskanie no$nosci jezdni 100 kN/os,
—Podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu wszystkich jego uczestnikow,

—Uporzadkowanie ciggow komunikacji kotowej poszczegdinej kategorii pojazdéw i ruchu
pieszych dla poprawy bezpieczeristwa uzytkownikéw drogi,

—Zwigkszenie przepustowosci,

—Poprawa komfortu jazdy,

7.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujacym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) Wykonawce
obowigzujg nastepujace wymagania:

Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robét,

W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki i
wymagania dotyczace materiatow, robét, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogoine Specyfikacje
Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWIORB nie bedzie
uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardow (obnizania wymagan dla materiatow i
rob6t, obnizania czestotliwosci badan, zwigkszania dopuszczalnych przedziatow tolerancii,
ograniczania zakresow realizacji odcinkéw probnych, usuwania lub ograniczania tresci
zastrzezen, itp.),

W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy kierowac sie
wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad - wydanie
aktualne na dzien opracowania STWIORB,

Opracowujac STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikajacego
z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWIORB wymagania, ktére majg spetni¢
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny by¢
podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego powotanych w OST
norm, przepisow i wytycznych,

W przypadku braku OST dla danego typu robét Wykonawca opracuje STWIORB opierajac sie
na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejacych wytycznych
i instrukcjach dotyczacych tego typu robét i zwigzanych z nimi badan.
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8. WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego inwestycje w systemie ,zaprojektuj iwybuduj’ bedzie
nalezato (niezaleznie od danych zatgczonych w czesci informacyjnej PFU):

Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym wynikajacych
z dokumentow planistycznych gmin, zasobow zarzadcow i administratorow obiektow
i urzadzen, archiwéw iinnych jednostek mogacych posiada¢ informacje odno$nie terenu
przedsiewziecia,

Sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan terenu
i istniejacych obiektdw i urzadzen. W tym zakresie nalezy rowniez dokona¢ analizy dostepnosci
komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze,

Uzyskanie warunkdw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujacych sieci
zewnetrznych,

Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do ztozenia zgtoszenia (w tym
pozwolenia wodno-prawnego),

Sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajacej realizacje obiektow
budowlanych,

Prowadzenie dziatan promocyjnych, przekazywania informacji dotyczacych zaawansowania
prac, tablice informacyjne, oznakowanie, korespondencja z odpowiednimi logo

Sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji projektowej do
uktadu wspotrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysoko$ciowego aktualnie obowigzujgcych na
terenie inwestycj,

Sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacijg robét i placu budowy, gospodarkg
odpadami,

sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej,

Sporzadzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych,

Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorow przedsiewzie¢ zwigzanych,

Inwentaryzacja dziatek przed wejsciem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj ( do obowigzkéw
wykonawcy nalezy sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, opisu terenu i sporzadzenie
protokotu podpisanego réwniez przez wiasciciela dziatki. Inwentaryzacja wersja papierowa oraz
elektroniczna w format. Pdf).

Ponadto Zamawiajacy wymaga aby:

Kazde rozwigzanie projektowe, ktére na etapie wykonawstwa projektu i robdt powoduje
zajeto$¢ pasa drogowego funkcjonujacego ciggu drogowego winno uwzgledniaé konieczno$é
sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa,
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— Techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajace zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejagcego  oznakowania pionowego, poziomego, sygnatow drogowych lub urzadzen
bezpieczenstwa wymagajg sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajac wiw
zmiany w zakresie rozwigzania wymagajg kompletnoSci rozwigzan organizacji ruchu z
dostosowaniem odcinkéw wigczen tacznie z kompletnoscig informacii kierunkowe;j,

— Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej organizacji
ruchu w trakcie wytaczenia skrzyzowan lub odcinkdw drog wskazat konieczne objazdy i
tymczasowe obiekty inzynierskie oraz przewidziat ekonomiczny czas trwania zajecia ciggdw
komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych,

— Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykaza¢ konieczne
oznakowanie dotyczace najmniej chronionych uczestnikow ruchu i zaprojektowanych nowych
niestandardowych udoskonalen lub ograniczen wptywajacych na postrzegalnos¢ wszystkich
uczestnikdw ruchu przez uczestnikdéw o decydujgcym znaczeniu ruchu,

9. Szczegotowe wymagane wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

9.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni
Dopuszcza sie modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:
- trwato$ci nawierzchni;
- parametrow uzytkowych;
- bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Modyfikacja rozwigzan konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.

® Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac dla ruchu KR2 w oparciu o typowe konstrukcje
zawarte: w zatgczniku do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r - ,Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” oraz zataczniku do zarzadzenia Nr 30
GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. — Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”.
Projekt konstrukcji nawierzchni i technologie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

® Zamawiajacy nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni drogi
gminnej. Konstrukcja musi spetnic minimalng grubo$¢ konstrukcji ze wzgledu na wysadziny
zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych’
GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.

® Wykonawca, przed przystapieniem do projektowania winien wykona¢ badania podtoza
gruntowego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r
(Dz.U. 2012 poz. 463) - z uwzglednieniem okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych
umozliwiajacych dobor typowych konstrukcji z ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
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1.

podatnych i pétsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.).

Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykonac
z uwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1 zatgcznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia
25.09.2014, WT-2 cz. | - zatgcznik do zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz.
Il — zatgcznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 zatacznik nr 3 do
zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 zatgcznik nr 4 do zarzadzenia nr 102
GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowigzujgcych Norm krajowych.

Projektowana konstrukcja nawierzchni musi  spetnia¢ wymagania odno$nie minimalnej
grubosci konstrukcji ze wzgledu na mrozoodpornosé (odpornoS¢ nawierzchni na
wysadziny).

W przypadku wbudowania mieszanki mineralno — asfaltowej w okresie jesiennym przy
obnizonych temperaturach zaleca si¢ stosowanie dodatkéw obnizajacych lepko$¢ asfaltu
pozwalajacych na obnizenie temperatury wbudowania. Jednakze w przypadku zastosowania
granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza sie stosowania srodkdéw obnizajacych lepkosé
asfaltu.

W specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania warstw nawierzchni nalezy zawrzeé:

wymog wykonania warstwy Scieralnej catg szerokoScig jezdni bez szwu technologicznego
(dla nowobudowanego odcinka drogi),

wymog, aby odbierana warstwa $cieralna byta jednorodna, bez miejscowych napraw
nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej;

wymaog szczepnosci miedzywarstwowej;

Grubo$¢ poszczegolnych warstw asfaltowych powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowg, z tolerancjq okreslong w WT-2 cz. Il — zatacznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z
dnia 09.05.2016 dla konstrukcji podatne;.

KrawedZz kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczenia Scig¢ (formowanie
sko$ne podczas zageszczenia). Nawierzchnig asfaltowg o jednostronnym nachyleniu jezdni
nalezy uszczelnic wyzej potozong krawedz boczng (rys. 1 WT-2 2016). Nizej potozona
krawedz  boczna powinna pozostaC nieuszczelniona. Krawedzie zewnetrzne oraz
powierzchnie odsadzek poziomych nalezy uszczelni¢ goracym asfaltem w ilosci okre$lonej w
WT-2 2016 — czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne.
Czynnos¢ tg nalezy wykona¢ zanim krawedzie ulegng zabrudzeniu.

Wymagania funkcjonalne

)

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa S$cieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu oraz odcinkowo ograniczenia hatasu od ruchu
pojazddw. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy $cieralnej w
zakresie diugiej zywotnosci tzn. odporno$ci na koleinowanie i scieranie.
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b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilo$¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej przekroczy 5%

powierzchni na 1 km wykonanych robét, nalezy wykona¢ wymiane warstwy na odcinku dtugosci
1 km, na ktérym wystepujg w/w naprawy.

c) Wymagania dotyczace dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy

Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego — zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

9.2. Przyjete parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania pasa

Zjazdy publiczne nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ o nawierzchni bitumicznej z betonu
asfaltowego,

Zjazdy indywidualne do posesji nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z betonowej kostki
betonowejj gr. 8 cm wibroprasowanej koloru czerwonego lub z betonu asfaltowego,.

Przepusty pod zjazdami nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wydanym pozwoleniem
wodnoprawnym. W przypadku zastosowania rur spiralnie karbowanych z polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE) lub polipropylenu (PP) nalezy spetni¢ warunek minimalnej sztywnosci
obwodowej SN 8 lub wyzszej w przypadku zbyt matego naziomu nad przepustem.

Umocnienia rowu drogowego nalezy wykonac¢ zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi.

Scianki czotowe dla przepustow pod zjazdami nalezy zaprojektowaé i wykonag jako zelbetowe
Scianki proste.

Oznakowanie poziome nalezy zaprojektowac i wykonac jako cienkowarstwowe

Oznakowanie pionowe nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Nalezy zastosowac folie Il generacji oraz stupki ocynkowane ogniowo o $rednicy 60
mm. Znaki 0 duzej powierzchni nalezy zamontowac na konstrukcjach wsporczych.

9.3. Zatozenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej:

warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej,

dopuszcza sie stosowanie kostki 0 wysokosci 80 mm,

wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach min. 60MPa (Srednio z 6 kostek); wytrzymato$¢
pojedynczej kostki nie mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z 10 kostek),

nasigkliwo$¢ nie wigcej niz 5 %,

odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmarzania:
probka ma nie wykazywac pekniec,

strata masy nie przekracza 5 %,

obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie nie wigksze niz 20 % (w stosunku do probek nie
poddanych prébie),

Scieralno$¢: okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie wigcej niz 4 mm.
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10. Roboty ziemne

10.1.  Materialy w wykopie

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych
powinien charakteryzowac si¢ grupg nosnoéci G1. Gdy podioze nawierzchni zaklasyfikowano do inne;
grupy nosnoéci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1.

10.2.  Materialy do wykonania nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypoéw powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-S-
02205 :1998 z zastrzezeniami:

- wskaznik zageszczenia Is=1,0 - nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od powierzchni
rob6t ziemnych 1,2m; 1s=0,97 — warstwy nasypu na gteboko$ci od powierzchni robét ziemnych
ponizej 1,2m,

- wspdtczynnik wodoprzepuszczalnosci k = 8m/dobe

- wskaznik no$nosci CBR = 25%.
11. Przepusty

11.1.  Konstrukcja przepustéw — wymagania ogéine
Przepusty nalezy projektowac i wykonywac w jednej z ponizszych konstrukcii:
- zelbetowej,
- stalowe powtokowe (z blach falistych).

Rozwigzania konstrukcyjne powinny uwzgledniat nastepujgce minimalne wymagania dla
zastosowanych podstawowych materiatow:

dla projektowanych konstrukgciji zelbetowych:
- klasa betonu: min. C30/37,

- klasa stali zbrojeniowej: A-IlIN.

Dla projektowanych konstrukcji powtokowych z blachy falistej:

- gatunek stali konstrukcyjnej dla blachy falistej o parametrach minimalnych: granica
plastyczno$ci: 315MPa,

Wbudowany beton powinien spetia¢ nastepujgce wymagania:

- nasigkliwo$¢ zastosowanego betonu, okreslona utamkiem masowym nie moze by¢ wieksza od
5%,

- stopien wodoszczelnosci betonu nie moze by¢ nizszy od W8,
- stopieft mrozoodporno$ci betonu nie moze by¢ mniejszy niz F150 dla elementéw wykonanych z

betonu monolitycznego oraz w elementach prefabrykowanych.
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Przepusty sg to budowle o przekroju poprzecznym zamknietym i stuzg do przeprowadzenia ciekdéw
przez korpus drogi. Przepusty powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposéb, aby zbytnio nie
ingerowaty w otaczajace Srodowisko, a zarazem nawigzywaty swojg formg do otoczenia. Przedmiotowe
obiekty winny by¢ proste co do formy architektonicznej i konstrukcyjnej oparte na klasycznych wzorcach
celem zminimalizowania przysztych kosztéw przegladdw i prac utrzymaniowo - naprawczych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenia i/lub przebudowy infrastruktury naziemnej lub
podziemnej kolidujacej z projektowang inwestycjg. Przedmiot zamdwienia nalezy realizowa¢ zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz innymi
stosownymi przepisami. Rozwigzania majq zapewni¢ optymalng ekonomicznos¢ realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia z zastosowaniem nowoczesnych technologii robot i materiatow.

12. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

12.1.  Obiekty drogowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ocen, ekspertyz,
pomiaréw, badan terenu i istniejacych obiektow, urzadzen, jakie wymagane sg do prawidtowego
zaprojektowania przedsiewziecia. W szczegdlnosci w zakres Wykonawcy wchodza;

- Badania geologiczne i hydrogeologiczne wykonane w zakresie i formie oraz zakoriczone
opracowaniem zgodnym z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie w wymaganym
zakresie niezbednym do uzyskania braku sprzeciwu na prowadzenie robdt budolanych.
Zamawiajacy zaklada, ze konieczne bedzie sporzadzenie dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej (w ktérej zostang zataczone wyniki badan geologiczno — inzynierskich) oraz
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. W razie potrzeby powinna
by¢ sporzadzona dokumentacja hydrogeologiczna.

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, na odcinku projektowanej
przebudowy oraz innych obiektow w zakresie architektury, lezacych w kolizji z projektowang
budowag drogi.

Wykonawca sporzadzi w/w materiaty w ilo$ci zaleznej o ilosci egzemplarzy elementu projektu, w ktérym
Sq One zamieszczane.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz
metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne z wymaganiami
obowigzujacych przepisow, polskich norm oraz zasad wiedzy techniczne;.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania dla uzyskania zgody na przeprowadzenie prac
terenowych, polegajace m.in. na sporzadzeniu projektu prac geologicznych, projektow czasowe;
organizacji ruchu na czas badan nawierzchni.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) wszelkie obowigzujace przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej, bhp i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepisdbw podczas wykonywania prac
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pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dla potrzeb planu
ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w planach ich
lokalizaciji.

Wykonawca bedzie realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych poses;ji.

Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzaciji) jakiekolwiek wykopaliska, monety,
przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatoSci 0 znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym to sg one wiasnoscig Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest je zabezpieczy¢
przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ odpowiednie wiadze i Inzyniera i postepowac zgodnie z
ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.
12.2.  Mapy dla potrzeb PB i PW

Mapa do celdw projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu wykonawczego powinna by¢
sporzadzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powotanych w czesci informacyjnej
PFU.

Zamawiajacy dopuszcza aktualizacje mapy do celéw projektowych sporzadzong na etapie PFU, przy
czym niezaleznie od innych warunkéw Zamawiajgcy wymaga aby mapa do celow projektowych
zawierata:

- Odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkéw, uzgodnien i opinii
niezbednych do zgtoszenia na prowadzenie robét budolanych,

- Dane sytuacyjno — wysoko$ciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za
wystarczajacy do odwzorowania terenu na cele projektowania drog i obiektéw zwigzanych,

- Lokalizacje punktéw referencyjnych drog,

- Lokalizacje istniejacego oznakowania pionowego drdg,

- Oznaczenia rodzajow nawierzchni drdg, chodnikow, zjazdow i placow,

- Oznaczenia Swiatet istniejgcych obiektow inzynierskich, w szczegdlnosci przepustow,
- Oznaczenia numerdw wszystkich dziatek,

- Granice obrebow geodezyjnych,

- Granice jednostek administracyjnych,

- Uzgodnione w Starostwie Powiatowym, przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu.

Wykonawca sporzadzi mape do celéw projektowych lub wykorzysta udostepniong mape przez
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13.1.

13.2.

Zamawiajacego.

13. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych

Ogdlne wymagania dla wykonania opracowan projektowych

Zamawiajacy w PFU oraz materiatach do niego zataczonych wskazuje ogdlne rozwigzania projektowe,
ktére powinny by¢ podstawg prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce. Wykonawca
przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia materiatdw wyjSciowych w celu
zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajgcy z uwagi na ogdlny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan przedstawionych w PFU.

Zamawiajacy oczekuje analizy przedprojektowej zataczonych ogélnych rozwigzan projektowych i ich
uscislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac projektowych, w tym do uzyskiwania
dokumentow niezbednych do uzyskania braku sprzeciwu na prowadzenie robét budowlanych.
W szczegdlnoSci Zamawiajacy oczekuje analizy przedstawionych w PFU rozwigzan ogolnych w
odniesieniu do:

- koordynacji z przedsiewzigciami zwigzanymi,

- kolizji z istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,

- mozliwo$ci odwodnienia drogi,

- warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych,

- obstugi terenow przylegtych,

- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,

- wymaganych dziatan w zakresie ochrony srodowiska i warunkéw zycia ludzi,
- innych majacych zwigzek z projektowanym przedsiewzieciem.

Wynikiem powyzszych dziatah Wykonawcy powinna by¢ uszczego6towiona koncepcja wielobranzowych
rozwigzan projektowych, ktorag Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji, wraz z
komentarzem dotyczacym zmian i uszczegGtowien jakie Wykonawca wprowadzit do rozwigzan
zatgczonych do PFU.

Po przedtozeniu materiatu Zamawiajacy podejmie decyzje odno$nie jego akceptacji do dalszych prac
projektowych.

Stadium - projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i iloSci powinna odpowiada¢ warunkom
okresSlonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca
zobowigzany jest do objecia dokumentacjq projektowa budowlang wszystkich rodzajow robdt
budowlanych, ktorych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsigwziecia. W tym celu Wykonawca
sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty architektoniczno — budowlane.
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W dokumentacji projektowe]j budowlanej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie zatozenia do
projektu statej organizacji ruchu, dla ktorych uzyska akceptacje Zamawiajacego, a ktére mogg mie¢
wptyw na sytuacyjno — wysokosciowe ksztattowanie projektowanych obiektow budowlanych.

Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegGtowymi oraz
zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1].

13.3.  Wymagania do opracowan szczegétowych

13.3.1. Projekt budowlany (PB)

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawarto$ci, formy i ilosci powinna odpowiadaé warunkom
okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca
zobowigzany jest do objecia dokumentacjq projektowa budowlang wszystkich rodzajow robot
budowlanych, ktorych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca
sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegGtowymi oraz
zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]

Projekt budowlany powinien zawierac:
1. Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z:
- Czesci opisowej,
- Czesci rysunkowej;
2. Projekt architektoniczno-budowlany, ztozony z:
- Opisu technicznego,
- Czesci rysunkowej;

3. Projekt BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia),

13.3.2. Liczba egzemplarzy
Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej liczbie egzemplarzy:
- dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntéw podtoza — 2 egz.

- materiaty do uzyskania zgtoszenia na realizacje robét budowlanych — 1 egz. dla Zamawiajacego
+ liczba egzemplarzy zalezna od liczby organdw opiniujacych i uzgadniajgcych, celem
uzyskania niezbednych decyzji,

- materiaty do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny — 2 ezg. +
liczba egzemplarzy zalezna od liczby organdw opiniujgcych i uzgadniajacych, celem uzyskania
niezbednych decyzji,

- projekt budowlany — 1 egz. + 4 egz. dla uzyskania niezbednych decyz;i
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- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.
- projekt wykonawczy — 2 egz.

- projekt statej i czasowej organizacji ruchu- 3 egz.

- przedmiar robot — 1 egz.

- kosztorys inwestorski — 1 egz.

- szczegdtowe specyfikacje techniczne — 2 egz.

- materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — wystarczajaca liczba egzemplarzy (1
komplet uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu).

UWAGA I Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny byé opatrzone rygorem natychmiastowe;
wykonalno$ci.

Wykonawca przekaze rowniez Zamawiajacemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan projektowych,
ktore otrzymat od instytucji wydajacej opinie, uzgodnienia, decyzje w zatgczeniu tych opinii, uzgodnien,
decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji bedzie przedmiotem
dodatkowych uzgodnien pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

13.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowan projektowych w  wers;i
elektronicznej na nosnikach CD w nizej wymienionych formatach:

rysunki — format .dwg i .pdf

opisy — format .doc i .pdf

tabele — format .xls, .pdf, i doc,

inne elementy — format do uzgodnienia z zamawiajacym

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ zgodna z wersja papierowq

Wykonawca przekaze zamawiajagcemu na osobnym, dodatkowym nosniku CD nastepujace elementy
opracowan projektowych, niezbednych do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie
robot budowlanych ( wersja elektroniczna powinna by¢ tozsama z wersjg papierowq )

projekt budowlany — format .pdf, .dwg;

projekt wykonawczy — format .pdf, .dwg;

mapy projektéw podziatu gruntdw z pieczecig potwierdzajacg przyjecie do PODGIK — format pdf;
projekt statej organizacji ruchu — format .pdf, .dwg;

informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — format .pdf, .dwg;

przedmiar robét — format .doc, .xls, .pdf;

szczegotowe specyfikacje techniczne — format .pdf, .doc.
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13.3.4. Projekt wykonawczy (PW)

Projekty wykonawcze nalezy opracowac¢ oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji inwestycji
wystepuje branza drogowa ewentualnie inne jezeli bedg konieczne. Dokumentacja projektowa
wykonawcza powinna by¢ opracowana zgodnie z warunkami rozporzadzenia oraz przepisami
zwigzanymi z dang branzg projektu. Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest
dokumentacja projektowa budowlana poszczegdlnych branz. Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb
sporzadzi dodatkowe projekty, ktore umozliwig prawidtowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego.
Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu
widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa rob6t budowlanych.

W sktad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujace sktadniki obejmujace wszystkie planowane
obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wyciag z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, uzgodnieniami
I pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacy uzupetnienia o opisy i rysunki
istotne dla potrzeb wykonawstwa robét,

2. lIstotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktdre byly potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnien i pozwolert wymaganych przepisami odrebnymi,

3. Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
I decyzjq zatwierdzajacq wydang przez zarzadzajacego ruchem wg wymagan ustawy z dnia
20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z pdzniejszymi zmianami,

4. Czes¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajgca przedmiary robét i kosztorysy dla wszystkich
branz i wszystkich robét objetych dokumentacig projektowa,

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowa wykonawczg wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegotowymi.
13.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram prac projektowych, nie pozniej niz 2 tygodnie po podpisaniu
umowy i harmonogram prac budowlanych nie pdzniej niz 2 tygodnie po dacie wydania braku sprzeciwu
na realizacje robot.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:

— zobowigzan Zamawiajacego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,

warunkdw umowy,

mozliwosci Wykonawcy,
— wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkad.
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

— poszczegolne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami,
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14.1.

14.2.

14.3.

— kolejno$¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegolne elementy dokumentacii
projektowej i rob6t budowlanych,

— terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przediozenia do akceptacji poszczegolnych
elementow opracowan projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji,
uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,

— czas na weryfikacje elementow dokumentacji projektowe;j,
— rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie Zamawiajacego.
14. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robot, ktore musi by¢ zgodne z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym
oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie
trwania robét, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drog
otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot nalezy do Wykonawcy robot.

Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacja gruntow

W przypadku wystgpienia konieczno$ci czasowego zajecia gruntdw przylegtych, ze wzgledow
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowa a odbywajacego sie po
drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z korzystaniem za istniejacej infrastruktury
technicznej jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjg gruntow
ponosi Wykonawca.

Roboty budowlane

14.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robot

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie ze zgtoszeniem robdt budowlanych oraz zatwierdzong nig
dokumentacjg projektowg budowlana, a takze zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacjq
projektowg wykonawcza, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i
wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu 0
obowigzujace przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU), a takze do$wiadczenie i
wiedze techniczna. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich rob6t Wykonawca zobowigzany
jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnier, pozwolen i opinii z nim
zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze
niezbednej do wykonywania robot.

Wykonawca, zobowigzany jest réwniez do wykonania rob6t dodatkowych, ktdrych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne znaczenie dla
bezpieczenstwa ruchu czy tez trwato$ci przedsiewzigcia.
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Wszelkie prace dodatkowe wynikajace z niewtasciwego wykonania dokumentaciji projektowej i ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania dokumentacji projektowej
Wykonawca realizuje na witasny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢, o ktérych mowa w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z
pozn. zm.) Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okreslone w umowie dodatkowe;.

14.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robot

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg (w tym STWIORB), programem
zapewnienia jakoSci, projektem czasowe] organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét. Przed zaakceptowaniem
systemu kontroli, Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Parametry okreslone w dokumentaciji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego w STWIORB przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie to
na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie elementy budowli bedg rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez niego na
wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w STWIORB, a takze w innych dokumentach wigzacych dla Wykonawcy a
powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badai materiatow i robot.

14.3.3. Odbiér robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi cze$ciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

14.3.3.1.  Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot,
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ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiédr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru przedmiotowych
robdt dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

14.3.3.2.  Odbioér czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Odbioru robot dokonuje komisja w obecno$ci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania odbioru cze$ciowego jest
uprzednie wystawienie przez Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robét, o ile Wykonawca jest
uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

14.3.3.3.  Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloSci,
jakosci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, ktory informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej z potwierdzeniem ztozenia
do whasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje elektroniczng w formacie
*.pdfi *.dwg.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie 30 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez
Inspektora Nadzoru, Ze roboty zostaty zakoficzone a dokumenty, o ktérych mowa ponizej, przyjete. O
terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania
odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentow w
tym dokumentacji fotograficznej. Komisja dokona odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakos¢ w
poszczegolnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami
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I poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB, Komisja powinna
nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajac jednocze$nie nowy termin odbioru
ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty,
wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca w formie papierowe;j i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami poszczegdlnych
obiektow inzynierskich, przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera
dokumentacje powykonawcza, ktdra bedzie zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych
obiektow w odpowiednim stopniu szczegdtowosci, opisy techniczne z podaniem wymiarow elementow i
rodzajem uzytych materiatow. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywa¢ na kopii projektu
budowlanego stanowigcego zatacznik do zgtoszenia (a tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach
projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé dokumentacje projektowg
podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
rob6t. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty fatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe z dokumentow
umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki budowy (oryginaty),
Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB,

N o o &~ w

Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z
STWIORB w formie uzgodnionej z Inzynierem,

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
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9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie
z rozporzadzeniem geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg robot, sieci uzbrojenia terenu i
wszystkich obiektow, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie odpowiedniego
o$rodka dokumentacji geodezyjnej kartograficzne;.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym - przewiduje sie
przekazanie 1 egzemplarza dokumentow . Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca
zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie
odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na no$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy Komisja.

14.3.3.4.  Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych zusunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny robot”.

14.3.4. Terminy realizacji zadania:
Zamowienie nalezy wykonac¢ w terminach:

e Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z
uzyskaniem brakiem sprzeciwu - do dnia 30.09.2020 r

e Wykonanie robot budowlanych — do dnia 30.10.2020 r.

e Sprawowanie nadzoru autorskiego — do dnia faktycznego zakonczenia realizacji prac.

I1.CZESC INFORMACYJNA PFU
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15. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Stan w zakresie obowigzujacych dokumentéw planistycznych w zakresie zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru objetego inwestycjg przedstawia sie nastepujaco:

Przedmiotowa droga zostata zaliczona Uchwatg nr XIV/75/19 Rady Gminy Bodzechéw z dnia
5 wrzesnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drog do kategorii drog gminnych i ustalenia przebiegu .

16. Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane.

Projektowana przebudowa drogi gminnej i jej wszystkie elementy zwigzane z droggq mieszczg sie¢ w
istniejacych liniach rozgraniczajacych teren inwestycji.

Przewiduje sie, ze w zwigzku z przebudowg drogi konieczne bedg réwniez zajecia czasowe,
umozliwiajace wykonanie elementéw zwigzanych z dokonaniem przebudowy istniejacych sieci
uzbrojenia terenu, przebudowy drdg innej kategorii.

Do obowigzkéw przysztego Wykonawcy bedzie nalezato pozyskanie nieruchomos$ci niezbednych do
Czasowego zajecia.
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17. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1.

10.

1.
12.

13.

14.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

,Komentarz do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie. Cze$¢ I: Wprowadzenie”, GDDKIA 2000,

,Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie. Cze$¢ Il: Zagadnienia techniczne”, GDDKIA 2002,

,9zczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — Zataczniki nr 1-4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.1417),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektdw budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego. Na podstawie art.31 ust.4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych,

Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane.

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okre$lonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym ,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

24,
25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe,
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i
decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie ,

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen
czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. z dnia 20
grudnia 2000r.

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. - prawo geologiczne i gornicze.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacii
geologicznych.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentagcii
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony Srodowiska.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesien 2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu cenach towaréw i ustug.
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkdw .

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny .
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
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35.

36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.
44.
45.

46.
47.

48.
49.
50.
51.

52.

53.
54.
95.
56.
57.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow .

Zarzadzenie Nr2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie
wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania drog i
obiektéw inzynierskich (Dz.Urz.MIiB.2017.3)

Rozporzadzenie Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw.

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz ,Inzynieria ruchu”, WKL, 1997,
,Przepusty drogowe z elementdw prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007,
,Zelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004,

Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30 pazdziernika
2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczen w S$ciekach
drogowych (...)

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcije stalowe. Projektowanie.

PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-91/5-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych
Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005.
Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych. W-wa 2005.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

40


https://sip.lex.pl/#/act/35337891/2152870?keyword=zARZĄDZENIE NR 2 MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i uży

58.
99.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.

1.

72.

73.

74.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i zgodno$é
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
srodowisko

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; Wymagania
techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpien 2003;

Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych; Wymagania
techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesien 2001;

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespdt Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 r

Wykonawca na biezaco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzadzeniach,
przepisach i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamdwienia. Jednocze$nie Zamawiajacy wymaga
aby przedmiot zamdwienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.
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