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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) 

przeznaczony  

do ustalenia warunków realizacji prac projektowych i robót budowlanych  

dla planowanej  

    „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stara Dębowa Wola  od km 0+000 do km 0+156 

wraz z odwodnieniem (rowem chłonnym) i kanałem technologicznym na działce nr 1150/24 i 
1150/28 : 

w systemie zaprojektuj i zbuduj 

             wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Inwestora: 

1. Decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym. 

2. Innych niezbędnych decyzji i uzgodnień związanych z opracowaniem projektu budowlanego  

3. Zgłoszenia wykonania robót budowlanych z uzyskaniem braku sprzeciwu.  

4. Realizacji robót. 

5. Wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej. 

6.  

Adres obiektu budowlanego:   

Województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Bodzechów, miejscowość Stara Dębowa Wola, dz. 

nr 1150/24 i 1150/28  

 

Nazwy i kody CPV:  

Kod CPV: 45000000, 45100000, 45110000, 45112710, 45221200, 45220000, 45230000, 45233000, 

45233120, 71322000, 71322500, 45200000 

(Roboty budowlane, Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; Roboty ziemne, Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, Roboty 

budowlane w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei podziemnej, Roboty inżynieryjne i budowlane, 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; Wyrównywanie terenu, Roboty w zakresie konstruowania, 

fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, Roboty w zakresie budowy dróg, 

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, Usługi inżynierii projektowej w 

zakresie sygnalizacji ruchu drogowego, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej . 

Zamawiający:                                                                                                                                      

Wójt Gminy Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10,  27-400 Ostrowiec Św., 
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 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Plan orientacyjny  

 

1.2. Opis przedmiotu zamówienia 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego,  

w powiecie kieleckim, gminie BODZECHÓW w miejscowości Stara Dębowa Wola. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń 

na realizację inwestycji drogowej oraz  realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Stara Dębowa Wola  od km 0+000 do km 0+156 wraz z odwodnieniem (rowem 

chłonnym) i kanałem technologicznym na działce nr 1150/24 i 1150/28  ”   

Zakres zadania  

 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi 

zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych. dla zadania pn.: „Przebudowa drogi 
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gminnej w miejscowości Stara Dębowa Wola  od km 0+000 do km 0+156 wraz z 

odwodnieniem (rowem chłonnym) i kanałem technologicznym na działce nr 1150/24 i 

1150/28  ”  , 

 Wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą  przez Zamawiającego dokumentację 

projektową łącznie  z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. 

Planowana długość przebudowy drogi gminnej wraz z zjazdami, kanałem technologicznym i rowem 

odwadniającym wynosi ok. 156m.  Zakres zamówienia po uszczegółowieniu lokalizacji trasy drogi w 

odniesieniu do obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego, a w szczególności Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.2016.124 z późniejszymi zmianami 

), oraz dostosowania parametrów trasy do lokalnego zagospodarowania terenu w rozwiązaniu 

sytuacyjno-wysokościowym może ulec zmianie w zakresie przyjętej długości o ok. ± 5 %.  

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie  : 

 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii (w tym uzgodnienie 

ZUD) i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego w tym 

pozwolenia wodnoprawnego, oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiającego braku sprzeciwu na 

realizacje przedmiotowego zadania – wykonanie zgłoszenia.  

 Projektant uzyska w razie konieczności zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-

budowlanych w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1332, z poźn. zm..)  w ramach realizowanej dokumentacji i zaakceptowanej kwoty kontraktowej 

oraz czasu na ukończenie. 

 Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu 

o dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta  oraz oświadczeniami nie będącymi 

robotami budowlanym. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni :  

 Nadzór w zakresie wynikającym  ze pozwolenia wodnoprawnego,  

 Nadzór  autorski nad opracowaną dokumentacją projektową. 

 Obsługę geodezyjną nad realizacją inwestycji.    

       Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w dalszej części PFU. 

      1.2.1.   Stan istniejący  

- Przedmiotowa droga gminna aktualnie zlokalizowana jest na działkach ewid. Nr 1150/24 i 1150/28 w 

msc. Stara Dębowa Wola. Aktualnie droga jest gruntowa o nawierzchni z kruszywa o  zmiennej 

szerokości od 4,00m do 5,00m, która jest częściowo wypłukana. Całość stanowi pas terenu o 

szerokości  ok. 10m  służący do przejazdu pojazdów osobowych i dostawczych do istniejącej zabudowy 

jednorodzinnej – droga ślepa.   

W pasie drogi objętej opracowaniem znajduje się kanalizacja sanitarna, wodociągowa i gazowa, które 

będą wymagały częściowej przebudowy – regulacji (np. regulacja ok. 7 studni kanalizacyjnych, ok. 

21szt. zaworów wodociągowych i gazowych).  W projektowanym do budowy pasie drogi gminnej w km 

występuje sieć energetyczna  niskiego napięcia. 
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Istniejąca droga łączy się z drogą powiatową.  

Na przedmiotowym odcinku drogi gruntowej wody opadowe spływają po terenie zalewając w miejscach 

zaniżonych istniejącą drogą i sąsiadujące działki w szczególności w sąsiedztwie działki 1150/11.  

 

            1.2.2.     Projektowany zakres dokumentacji i robót budowlanych  

 W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać przebudowę drogi  

gminnej zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową i wykonanym zgłoszeniem do Starosty 

Powiatu Ostrowieckiego.  

 Projektowana przebudowa drogi gminnej przebiegać będzie po istniejącym śladzie w 

istniejącym pasie drogowym.  

 Przebudowa drogi gminnej ma odpowiadać parametrom dla drogi klasy D.  

 Parametry techniczne projektowanej drogi: 

Klasa drogi    - D (2x1) 

Prędkość projektowana  - 40km/h 

Przekrój poprzeczny  - jednojezdniowy o spadku dwustronnym w kierunku   

poboczy 

Kategoria ruchu   - KR2 

 

 Elementy przekroju poprzecznego: 

Szerokość pasa ruchu   - 2,50m 

Ilość pasów ruchu  - 2 

Kategoria ruchu   - KR2 

Odwodnienie    - Odwodnienie do projektowanych rowów  

 

 Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi gminnej. Wymaga się 

sprawdzenia warunku mrozoodporności dla konstrukcji KR1. 

 W związku z projektowaniem rowów należy przewidzieć przepusty pod zjazdami, oraz 

izolacje cieplną na sieci wodociągowej i przyłączach wodociągowych w przypadku 

wypłycenia względem dna rowu (zamawiający dopuszcza przebudowę zaistniałych 

kolizji).  

 Projekt budowy  należy poprzedzić szczegółowym wykonaniem niwelety w pasie 

istniejącej drogi gminnej, z obliczeniami hydrologicznymi, wyznaczeniem 

poszczególnych zlewni, badaniami geologicznymi i mapą  do celów projektowych. Dla 

obiektu inżynierskiego niezbędne jest wykonanie dokumentacji geologiczno-
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inżynierskiej, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego i innych wymaganych prawem 

uzgodnień i decyzji, stosownie do obowiązujących przepisów  prawa budowlanego.  

 Projektowany system odwodnienia powinien być powierzchniowy ze spływem 

grawitacyjnym wód opadowych i roztopowych do projektowanych rowów.  W miejscach 

trudno dostępnych możliwe jest zastosowanie  odcinków kanalizacji deszczowej, lub 

innych rozwiązań technicznie uzasadnionych . 

 Wprowadzone zagospodarowanie pasa drogowego, wymagać będzie wykonania 

zjazdów. indywidualnych  do sąsiadujących posesji.  

 Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia 

dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z umocnieniem 

skarp; 

 Uwzględnienie wszystkich elementów projektowych wymaganych Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r , 

 Inwestor zobowiązany jest wykonać w  pasie projektowanej drogi kanały 

technologiczne dla użytkowników linii światłowodowych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

 Wznowić/ustalić/wydzielić granice pasa drogowego w liniach rozgraniczających w 

ramach projektowanej Inwestycji; 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 

późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany 

do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych 

minimalizujących koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed 

zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane 

koszty eksploatacji danego elementu. 

 

1.3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i planowanej inwestycji 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy kierować się: 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

 wynikami badań i pomiarów własnych, 

 wynikami opracowań własnych, 

 zapisami niniejszego PFU, 

 ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami min. danymi z ośrodków geodezyjnych, 

 danymi dot. terenów zalewowych, 

 STWIORB DM.00.00.00 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie zamówienia są 
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orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektu budowlanego i wykonawczego mogą ulec 

zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały wydłużeniem terminu 

realizacji. 

Przy opracowywaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane w Ustawie o drogach 

publicznych z dnia 21 marca 1985 r., 

Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych. 

Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,  

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić 

w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego oraz z 

uwzględnieniem postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy, 

nie będą powodowały zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych.  

Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, należy je traktować 

orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności podanych kilometraży, odnośnie lokalizacji lub zakresu prac, 

w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, 

w szczególności w zakresie zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót 

budowlanych.  

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są tożsame i 

mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące 

zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa podane w PFU w ich 

aktualnym brzmieniu. Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert. Wykonawca ma także obowiązek stosowania Regulacji 

Zamawiającego w ich aktualnym brzmieniu, które znajduje się na stronie internetowej. 

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas 

związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów obsługujących budowę, 

zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji w niewielkim stopniu może 

zakłócić czasowo klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody 

powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter, ograniczony w 

odniesieniu do sąsiednich posesji w  czasie trwania budowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych 

na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 

na własny koszt. 

W przypadku nowych odcinków dróg należy posłużyć się pikietażem roboczym dowiązując go do 

istniejącego pikietażu drogowego w miejscach włączenia do istniejącego układu drogowego. 

Zakładane efekty: 

- podniesienie standardu dotychczasowej drogi gminnej z nadaniem  parametrów budowanej 

drogi klasy D,  
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- wykonanie odwodnienia drogi ,  

- poprawa dostępności komunikacyjnej dojazdu dla mieszkańców  

- podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego,  pieszego i rowerowego. 

- możliwość tworzenia terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i na potrzeby 

prowadzenia działalności gospodarczej .  

 

 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i skalę robót. 

Droga musi odpowiadać warunkom określonym w RMTiGM w sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

Przyjęte parametry techniczne projektowanej inwestycji : 

 klasa drogi – D    

 Długość drogi gminnej ok. 156 m  

 Obciążenie ruchem – 100  kN/oś 

 Kategoria ruchu – KR 2 

 Prędkość projektowa – Vp -40 km/h  

 Szerokość jezdni 5,00 m  

 Szerokość poboczy od 0,75 m 

 Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań geotechnicznych podłoża gruntowego w zakresie 

uzgodnionym z Zamawiającym i na tej podstawie zaprojektować konstrukcję nawierzchni jezdni  

posadowienia obiektów inżynierskich , budowy i przebudowy przepustów.   

3.1. Odwodnienie powierzchniowe 

Projektowany system odwodnienia będzie poprzez spływ wód opadowych z jezdni do rowów ziemnych, 

prowadzonych  wzdłuż drogi. 

W przypadku lokalnych utrudnień ze sprowadzeniem wód, odbiornikami mogą być projektowane 

zbiorniki retencyjno-infiltracyjnych lub studnie chłonne. 

3.2. Elementy wyposażenia projektowanego pasa drogowego  

3.2.1.1. Jezdnia  

W projektowanym pasie drogowym przewiduje się budowę jezdni w przekroju drogowym, o nawierzchni 

bitumicznej szerokości 5,0 m (z poszerzeniami na łukach) z obustronnymi rowami.  

Wzdłuż projektowanej jezdni przewiduje się pobocza ziemne umocnione kruszywem o szerokości min. 

0,75m  . W przypadku lokalizacji przepustów pod drogą i konieczności zastosowania barier drogowych 
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niezbędne są poszerzenia poboczy ziemnych stosownie do wymagań technicznych ich posadowienia.  

3.2.1.2.  Zjazdy i skrzyżowania 

Dostosowanie warunków geometrycznych zjazdów i włączeń dróg wewnętrznych i skrzyżowań na 

warunkach technicznych, zgodnie z Rozdziałem 13 Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r . Nawierzchnia projektowanych zjazdów i skrzyżowań 

bitumiczna lub z kostki betonowej  do granicy pasa drogowego. 

3.2.1.3. Urządzenia odwadniające  

 Rowy ziemne przydrożne 

Projektowane wzdłuż całej drogi gminnej przewiduje się dwa rowy ziemne, trapezowe o szerokości dna 

ok.40 cm i  głębokości dostosowanej do nadania normatywnych spadków  w dnie do których 

odprowadzana będzie  woda opadowa z jezdni.  

 Elementy umocnień rowów  

W razie potrzeby przewiduje się lokalne zastosowanie odwodnienia liniowego, kaskad kamiennych, lub 

innych elementów odwodnieniowych, jak ścieki trójkątne, skarpowe, korytkowe, płyty do umocnień 

skarp i dna rowów itp.. 

3.2.1.4. Przepusty pod zjazdami i pod drogami na skrzyzowaniach  

Dla projektowanych zjazdów oraz w miejscach występowania włączeń dróg wewnętrznych, lub 

skrzyżowań z drogami publicznymi przewidziano zabudowę rowów rurami z tworzywa sztucznego lub 

betonowych o średnicy wewnętrznej  ok 50cm . W przypadkach konieczności przedłużeń przepustów np 

na skrzyżowaniach , projektowane rowy ziemne mogą być zamienione na odcinki kanalizacji 

deszczowej  

3.2.1.5. Oznakowanie poziome i pionowe 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać: 

- projekt docelowej organizacji ruchu, 

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

Projekty organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez organ 

zarządzający ruchem tzn. Starostą Powiatu Ostrowieckiego.   

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie z projektem, 

utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy. 

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich 

umieszczania na drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Załącznik nr 1). 

Oznakowanie poziome należy wykonać mechanicznie jako grubowarstwowe zgodnie z wymogami 

zawartymi w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 220, 
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poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Załącznik nr 2). 

3.2.1.6. Urządzenia ochrony środowiska 

W celu ochrony środowiska przed uciążliwością drogi i ruchu drogowego stosuje się przy projektowaniu 

drogi zasady i warunki określone w rozporządzeniu dot. warunków technicznych dla dróg oraz 

przepisach odrębnych i Polskich Normach. 

Urządzenia służące ochronie środowiska powinny być usytuowane w pasie drogowym zgodnie 

z warunkami wynikającym z ww. rozporządzenia oraz przepisów odrębnych. 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie budowlanym z 

uwzględnieniem postanowień zawartych w Ogólnych i szczegółowych Warunkach Kontraktu, nie będą 

powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej. 

System odwodnienia drogi należy zaprojektować w sposób zapewniający skuteczne odprowadzenie 

wody z pasa drogowego, oraz ograniczający do min. możliwość zanieczyszczenia środowiska.  

3.2.1.7. Pasy zieleni izolacyjnej 

Pasy zieleni mogą być elementem pasa drogowego, jeżeli pełnić będą funkcje estetyczne lub związane 

z ochroną środowiska. Zieleń w pasie drogowym nie powinna zagrażać bezpieczeństwu uczestników 

ruchu, ograniczać wymaganego pola widoczności, skrajni drogi oraz utrudniać utrzymania drogi. Pasy 

zieleni powinny być zgodne z wymaganiami rozporządzenia dot. warunków technicznych dla dróg.  

3.2.1.8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181). 

Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie właściwie oznaczone, dla których: 

- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających 

tej certyfikacji, 

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 

odpowiednią normą lub aprobatą – w odniesieniu do wyrobów niepodlegających certyfikacji, 

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do których nie jest wymagane nadanie 

znaku bezpieczeństwa. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się w celu: 

- optycznego prowadzenia ruchu, 

- wskazania pikietażu drogi, 

- oznaczenia obiektów znajdujących się w skrajni drogi, 
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- zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych, 

- poinformowania i ostrzegania kierujących, 

- zamykania dróg dla ruchu, 

- zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wszystkim użytkownikom przewidziano następujące 

elementy: 

- wygrodzenia  w miejscach przejść dla pieszych, 

- balustrady przy chodnikach w miejscach występowania przepustów, wysokich nasypów, 

- bariery ochronne w miejscach wysokich nasypów ponad 3,5 m, w miejscach występowania 

przepustów, 

3.2.1.9. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i niezwiązana z drogą. 

Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy lub zabezpieczenia obiektów i urządzeń 

kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym budową . 

3.2.1.10. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wód opadowych i roztopowych 

Wody opadowe z jezdni wprowadzane do odbiorników powinny być oczyszczone zgodnie z ustaleniami 

z Wodami Polskimi oraz pozwoleniem wodno prawnym. 

Skarpy i dna odbiorników wód opadowych i roztopowych  należy umocnić (płyty ażurowe, narzut 

kamienny, obetonowanie, dyble itp.) zgodnie z warunkami zrzutu wód oraz pozwoleniem 

wodnoprawnym.  

3.2.1.11. Infrastruktura niezwiązana z drogą  

W obszarze projektowanej drogi gminnej znajduje się linia energetyczna NN, sieć wodociągowa z 

przyłączami i sieć kanalizacyjna z przyłączami.  W pasie drogowym przewiduje się wykonanie kanału 

technologicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i wymagania 

zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych 

decyzji,  zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację robót budowlanych 

Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej. 

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących warunków 

technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od 

Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie wniosku do 

wojewody w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania 

projektowego. Ewentualne wystąpienie o odstępstwa od warunków technicznych nie stanowi roboty 

dodatkowej podlegającej dodatkowej zapłacie 
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Przedsięwzięcie będzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawą z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Dokumentacja projektowa budowlana przed złożeniem zgłoszenia w Starostwie Powiatowym zostanie 

przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 Dokumentacja techniczna rozbudowy drogi  

W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne: 

 Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w PFU i 

powołanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzą techniczną. 

 Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie umożliwiającym 

uzyskanie braku sprzeciwu na realizacje inwestycji drogowej, realizację robót. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i 

inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 

 Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 

projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych do izby 

inżynierów budownictwa. 

 Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem 

zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby inżynierów budownictwa. 

 Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów 

terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień 

szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu 

oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia 

szczegółowość” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem 

Wykonawcy. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do 

uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na 

danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

 Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
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Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego w szczególności: 

 zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 część opisowa będzie pisana na komputerze, podpisana przez osobę opracowującą 

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
 całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę na odwrocie której będzie spis 

treści,  

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby 
opracowującej, 

 Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w wersji 

elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, zgodnie ze 

szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych stadiów, a dla pozostałych opracowań 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji, 

 W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa oraz wszystkie 

dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać wymagania w 

zakresie promocji projektów objętych danym programem pomocowym. W szczególności 

wymaga się, aby dokumenty te oznaczane w sposób wymagany przez dany program, 

 Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę 

graficzną opracowań projektowych, 

 Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować nadzór 

autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej 

sporządzonej w oparciu o niniejsza Umowę. Na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest 

do: 

 opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych 

w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

 niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 

 Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą 

weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym 

prawem i niniejszym PFU, 

 Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego 

będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji danego dokumentu 

(opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem, 
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 Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 

Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej, 

 Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 

opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą 

autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. 

 Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych / 

rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez 

dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych 

i ilościowych w następującym zakresie: 

 rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby 

i potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań 

projektowych lub ich dowolnej części, także ich kopii: 

 innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych opracowań 

projektowych, 

 innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 

 stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym. 

 wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz 

działań promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań projektowych 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci Internet), 

 wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na dowolnej 

liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek 

podległych, 

 zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką, 

Ponadto Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 

uwzględnienia następujących wymagań: 

 Grunt niezbędny do czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi) niezbędny do 

utrzymania ciągłości ruchu i wykonania robót, Wykonawca pozyska własnym staraniem, 

 Wykonawca winien opracować dokumentację w sposób zapewniający ciągłość przejazdu 

podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonawstwem drogi oraz 

znajdujących się w jej ciągu obiektów inżynierskich, 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia również zobowiązany będzie do 

uwzględnienia następujących wymagań: 

- każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót powoduje zajętość 

pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno uwzględniać konieczność 

sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa. 

- techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne 

istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń 



17 

 

bezpieczeństwa wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniając w/w 

zmiany w zakresie rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań organizacji ruchu z 

dostosowaniem odcinków włączeń łącznie z kompletnością informacji kierunkowej, 

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej organizacji 

ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań, budowy skrzyżowań z drogami istniejącymi, lub 

odcinków dróg wskazał konieczne objazdy i tymczasowe obiekty inżynierskie oraz przewidzieć 

ekonomiczny czas trwania zajęcia ciągów komunikacyjnych i innych nieruchomości obcych. 

 

Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiającego materiały informacyjne i będzie uczestniczył w 

konsultacjach społecznych (ilość spotkań max. 2) w zakresie wiedzy merytorycznej dotyczącej 

opracowania. Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego w kontaktach z władzami lokalnymi 

wszystkich szczebli w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu umowy. 

Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, z innymi 

Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego lub podmiotów wskazanych przez 

Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które wystąpią w trakcie 

realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych przedstawicieli.  

 Roboty budowlane  

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i wymagania 

zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych 

decyzji,  zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

 prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania dróg 

publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy, 

 zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu 

ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót,  

 oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych, 

 ochrona terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót, 

 dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających 

takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania związanego z czasową 

organizacją ruchu oraz tablic informujących o zmianie organizacji ruchu, 

 organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych, 

 utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu nieruchomości 

w okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie, 

 instalacja tablic informacyjnych budowy, 
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 przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzętu 

ochrony przeciwpożarowej, 

 używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 

 ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych, 

 minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców, 

 stosowanie się przy transporcie materiałów i wyposażenia do obowiązujących ograniczeń na 

drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień w tym 

zakresie, 

 przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie zgodnie z 

Planem BIOZ, 

 znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących w życie ich zmian), 

wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, regulaminów, 

wytycznych (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami, 

 przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 

urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót, 

 odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane, 

 oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu 

i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni 

bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót należy do Wykonawcy 

robót,  

 Jednocześnie należy odtworzyć/przenieść ujawnione w ewidencji punkty graniczne, które w 

wyniku poszerzenia pasa drogowego zostaną zniszczone. 

 Sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  

 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonawca winien zapewnić lub wskazać alternatywne możliwości prowadzenia ruchu pieszego, 

rowerowego i związanego z obsługą terenów przyległych, a także zapewnić dostęp do drogi publicznej 

nieruchomości położonych wzdłuż drogi. Projektowane urządzenia zabezpieczające przed wzajemnym 

niekorzystnym oddziaływaniem nie powinny nadmiernie ograniczać dostępności drogi. 

7.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad 

 i usterek budowany  odcinek drogi gminnej na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej 
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przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU i obowiązującym 

prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz 

dokumentów, do których PFU się odwołuje. Podobnie wybudowana droga odpowiadać będzie 

wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do których PFU się odwołuje. 

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były wymagania 

określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, 

 usuwania wody opadowej i odpadów, 

 możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

 odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej, 

 poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 
osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

 warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć do 

Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w obrębie pasa drogowego, który określi 

decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt 

uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób 

oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący pasem drogowym ustali do swoich potrzeb 

Wykonawca. Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 

nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla 

użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie 

robót zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 

Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na własny koszt 

i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich elementów. 

Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego na własny koszt. 

7.2. Wskaźniki ekonomiczne 

Zamawiający wymaga aby inwestycja wykazywała: 

 skrócenie czasu przejazdu samochodów, 

 podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 polepszenie warunków ruchu, 
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 zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych ruchem. 

A w szczególności: 

 Uzyskanie parametrów drogi odpowiadających klasie D, 

 Uzyskanie nośności jezdni 100 kN/oś, 

 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu wszystkich jego uczestników, 

 Uporządkowanie ciągów komunikacji kołowej poszczególnej kategorii pojazdów i ruchu 
pieszych dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, 

 Zwiększenie przepustowości, 

 Poprawa komfortu jazdy, 

7.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem. 

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) Wykonawcę 

obowiązują następujące wymagania: 

 Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót, 

 W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne warunki i 

wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU, 

 W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne Specyfikacje 

Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie 

uprawniony do obniżania założonych w OST standardów (obniżania wymagań dla materiałów i 

robót, obniżania częstotliwości badań, zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji, 

ograniczania zakresów realizacji odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania treści 

zastrzeżeń, itp.), 

 W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych należy kierować się 

wytycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – wydanie 

aktualne na dzień opracowania STWiORB, 

 Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikającego 

z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, które mają spełnić 

materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny być 

podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego powołanych w OST 

norm, przepisów i wytycznych, 

 W przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB opierając się 

na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących wytycznych 

i instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych z nimi badań. 
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 WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW  

Do obowiązków Wykonawcy realizującego inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” będzie 

należało (niezależnie od danych załączonych w części informacyjnej PFU): 

 Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym wynikających 

z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i administratorów obiektów 

i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie terenu 

przedsięwzięcia, 

 Sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań terenu 

i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać analizy dostępności 

komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze, 

 Uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących sieci 

zewnętrznych, 

 Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do złożenia zgłoszenia (w tym 

pozwolenia wodno-prawnego),  

 Sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację obiektów 

budowlanych, 

 Prowadzenie działań promocyjnych, przekazywania informacji dotyczących zaawansowania 

prac, tablice informacyjne, oznakowanie, korespondencja z odpowiednimi logo  

 Sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji projektowej do 

układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego aktualnie obowiązujących na 

terenie inwestycji, 

 Sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, gospodarką 

odpadami, 

 sporządzeniu projektu stałej organizacji ruchu i czasowej, 

 Sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych, 

 Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorów przedsięwzięć związanych, 

 Inwentaryzacja działek przed wejściem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj ( do obowiązków 

wykonawcy należy sporządzenie dokumentacji fotograficznej, opisu terenu i sporządzenie 

protokołu podpisanego również przez właściciela działki. Inwentaryzacja wersja papierowa oraz 

elektroniczna w format. Pdf). 

Ponadto Zamawiający wymaga aby: 

 Każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót powoduje 

zajętość pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno uwzględniać konieczność 

sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa, 
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 Techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne 

istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń 

bezpieczeństwa wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniając w/w 

zmiany w zakresie rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań organizacji ruchu z 

dostosowaniem odcinków włączeń łącznie z kompletnością informacji kierunkowej, 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej organizacji 

ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań lub odcinków dróg wskazał konieczne objazdy i 

tymczasowe obiekty inżynierskie oraz przewidział ekonomiczny czas trwania zajęcia ciągów 

komunikacyjnych i innych nieruchomości obcych, 

 Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazać konieczne 

oznakowanie dotyczące najmniej chronionych uczestników ruchu i zaprojektowanych nowych 

niestandardowych udoskonaleń lub ograniczeń wpływających na postrzegalność wszystkich 

uczestników ruchu przez uczestników o decydującym znaczeniu ruchu, 

 

 Szczegółowe wymagane właściwości funkcjonalno – użytkowe 

9.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni 

Dopuszcza się modyfikację wstępnego rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku  polepszenia: 

- trwałości nawierzchni; 

- parametrów użytkowych; 

- bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Modyfikacja rozwiązań konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 

 Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować dla ruchu KR2 w oparciu o typowe konstrukcje 

zawarte: w załączniku do zarządzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r  - „Katalog typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” oraz załączniku do zarządzenia Nr 30 

GDDKiA z dnia 16.06.2014 r. –„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”. 

Projekt konstrukcji nawierzchni i technologię należy uzgodnić z Zamawiającym.  

 Zamawiający nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni drogi 

gminnej. Konstrukcja musi spełnić minimalną grubość konstrukcji ze względu na wysadziny 

zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” 

GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. 

 Wykonawca, przed przystąpieniem do projektowania winien wykonać badania podłoża 

gruntowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012 r 

(Dz.U. 2012 poz. 463)  - z uwzględnieniem określenia warunków gruntowo-wodnych 

umożliwiających dobór typowych konstrukcji z „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 



23 

 

podatnych i półsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.). 

 Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne należy wykonać 

z uwzględnieniem  aktualnych wymagań WT-1 załącznik do zarządzenia nr 46 GDDKIA  z dnia 

25.09.2014, WT-2 cz. I – załącznik do zarządzenia nr 54 GDDKIA  z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz. 

II – załącznik do zarządzenia nr 7 GDDKIA  z dnia 09.05.2016,  WT-4 załącznik nr 3 do 

zarządzenia nr 102 GDDKIA  z dnia 19.11.2010, WT-5 załącznik nr 4 do zarządzenia nr 102 

GDDKIA  z dnia 19.11.2010 oraz obowiązujących Norm krajowych. 

 Projektowana konstrukcja nawierzchni musi  spełniać wymagania odnośnie minimalnej 

grubości konstrukcji ze względu na mrozoodporność (odporność nawierzchni na 

wysadziny). 

 W przypadku wbudowania mieszanki mineralno – asfaltowej w okresie jesiennym przy 

obniżonych temperaturach zaleca się stosowanie dodatków obniżających lepkość asfaltu 

pozwalających na obniżenie temperatury wbudowania. Jednakże w przypadku zastosowania 

granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza się stosowania środków obniżających lepkość 

asfaltu. 

 W specyfikacjach technicznych dotyczących wykonania warstw nawierzchni należy zawrzeć: 

1. wymóg wykonania warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni bez szwu technologicznego 

(dla nowobudowanego odcinka drogi), 

2. wymóg, aby odbierana warstwa ścieralna była jednorodna, bez miejscowych napraw 

nawierzchni (łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej; 

3. wymóg szczepności międzywarstwowej; 

4. Grubość poszczególnych warstw asfaltowych powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową, z tolerancją określoną w WT-2 cz. II – załącznik do zarządzenia nr 7 GDDKIA  z 

dnia 09.05.2016 dla konstrukcji podatnej. 

5. Krawędź każdej warstwy bitumicznej należy podczas zagęszczenia ściąć (formowanie 

skośne podczas zagęszczenia). Nawierzchnię asfaltową  o  jednostronnym nachyleniu jezdni 

należy uszczelnić  wyżej  położoną krawędź  boczną (rys.  1 WT-2 2016). Niżej położona 

krawędź  boczna powinna pozostać nieuszczelniona. Krawędzie zewnętrzne oraz 

powierzchnie odsadzek poziomych należy uszczelnić gorącym asfaltem w ilości określonej w 

WT-2 2016 – część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne. 

Czynność tą należy wykonać zanim krawędzie ulegną zabrudzeniu. 

Wymagania funkcjonalne 

a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną dla 

przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu oraz odcinkowo ograniczenia hałasu od ruchu 

pojazdów. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej  w 

zakresie długiej żywotności tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie. 
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b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej przekroczy 5% 

powierzchni na 1 km wykonanych robót, należy wykonać wymianę warstwy na odcinku długości 

1 km, na którym występują w/w naprawy. 

c) Wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy 

ścieralnej przed upływem okresu gwarancyjnego – zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami. 

9.2. Przyjęte parametry techniczne projektowanych elementów zagospodarowania pasa  

- Zjazdy publiczne należy zaprojektować i wykonać o nawierzchni bitumicznej z betonu 

asfaltowego, 

- Zjazdy indywidualne do posesji należy zaprojektować i wykonać z betonowej kostki 

betonowejj gr. 8 cm wibroprasowanej koloru czerwonego lub z betonu asfaltowego,. 

- Przepusty pod zjazdami należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wydanym pozwoleniem 

wodnoprawnym. W przypadku zastosowania rur spiralnie karbowanych z polietylenu wysokiej 

gęstości (HDPE) lub polipropylenu (PP) należy spełnić warunek minimalnej sztywności 

obwodowej SN 8 lub wyższej w przypadku zbyt małego naziomu nad przepustem.  

- Umocnienia rowu drogowego należy wykonać zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi. 

- Ścianki czołowe dla przepustów pod zjazdami należy zaprojektować i wykonać jako żelbetowe 

ścianki proste. 

- Oznakowanie poziome należy zaprojektować i wykonać jako cienkowarstwowe  

- Oznakowanie pionowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Należy zastosować folię II generacji oraz słupki ocynkowane ogniowo o średnicy 60 

mm. Znaki o  dużej powierzchni należy zamontować na konstrukcjach wsporczych.  

9.3. Założenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej: 

- warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 

jest posiadanie aprobaty technicznej, 

- dopuszcza się stosowanie kostki o wysokości 80 mm, 

- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach min. 60MPa (średnio z 6 kostek); wytrzymałość 

pojedynczej kostki nie mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z 10 kostek), 

- nasiąkliwość nie więcej niż 5 %, 

- odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmarzania:  

- próbka ma nie wykazywać pęknięć, 

- strata masy nie przekracza 5 %, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie nie większe niż 20 % (w stosunku do próbek nie 

poddanych próbie), 

- ścieralność: określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie więcej niż 4 mm.  
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 Roboty ziemne 

10.1. Materiały w wykopie 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 

nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej 

grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1. 

10.2. Materiały do wykonania nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-

02205 :1998 z zastrzeżeniami: 

- wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 – niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od powierzchni 

robót ziemnych 1,2m; Is=0,97 – warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych 

poniżej 1,2m, 

- współczynnik wodoprzepuszczalności k ≥ 8m/dobę 

- wskaźnik nośności CBR ≥ 25%. 

 Przepusty 

11.1. Konstrukcja przepustów – wymagania ogólne 

Przepusty należy projektować i wykonywać w jednej z poniższych konstrukcji: 

- żelbetowej,  

- stalowe powłokowe (z blach falistych). 

Rozwiązania konstrukcyjne powinny uwzględniać następujące minimalne wymagania dla 

zastosowanych podstawowych materiałów: 

dla projektowanych konstrukcji żelbetowych: 

- klasa betonu: min. C30/37, 

- klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN. 

Dla projektowanych konstrukcji powłokowych z blachy falistej: 

- gatunek stali konstrukcyjnej dla blachy falistej o parametrach minimalnych: granica 

plastyczności: 315MPa, 

Wbudowany beton powinien spełniać następujące wymagania: 

- nasiąkliwość zastosowanego betonu, określona ułamkiem masowym nie może być większa od 

5 %, 

- stopień wodoszczelności betonu nie może być niższy od W8, 

- stopień mrozoodporności betonu nie może być mniejszy niż F150 dla elementów wykonanych z 

betonu monolitycznego oraz w elementach prefabrykowanych. 
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Przepusty są to budowle o przekroju poprzecznym zamkniętym i służą do przeprowadzenia cieków 

przez korpus drogi. Przepusty powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby zbytnio nie 

ingerowały w otaczające środowisko, a zarazem nawiązywały swoją formą do otoczenia. Przedmiotowe 

obiekty winny być proste co do formy architektonicznej i konstrukcyjnej oparte na klasycznych wzorcach 

celem zminimalizowania przyszłych kosztów przeglądów i prac utrzymaniowo - naprawczych. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zabezpieczenia i/lub przebudowy infrastruktury naziemnej lub 

podziemnej kolidującej z projektowaną inwestycją. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz innymi 

stosownymi przepisami. Rozwiązania mają zapewnić optymalną ekonomiczność  realizacji i eksploatacji 

przedsięwzięcia z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. 

 Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

12.1. Obiekty drogowe 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, 

pomiarów, badań terenu i istniejących obiektów, urządzeń, jakie wymagane są do prawidłowego 

zaprojektowania przedsięwzięcia. W szczególności w zakres Wykonawcy wchodzą: 

- Badania geologiczne i hydrogeologiczne wykonane w zakresie i formie oraz zakończone 

opracowaniem zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie w wymaganym 

zakresie niezbędnym do uzyskania braku sprzeciwu na prowadzenie robót budolanych. 

Zamawiający zakłada, że konieczne będzie sporządzenie dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej (w której zostaną załączone wyniki badań geologiczno – inżynierskich) oraz 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. W razie potrzeby powinna 

być sporządzona dokumentacja hydrogeologiczna.  

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, na odcinku projektowanej 

przebudowy oraz innych obiektów w zakresie architektury, leżących w kolizji z projektowaną 

budową drogi. 

Wykonawca sporządzi w/w materiały w ilości zależnej o ilości egzemplarzy elementu projektu, w którym 

są one zamieszczane. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz 

metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne z wymaganiami 

obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania dla uzyskania zgody na przeprowadzenie prac 

terenowych, polegające m.in. na sporządzeniu projektu prac geologicznych, projektów czasowej 

organizacji ruchu na czas badań nawierzchni. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 

przeciwpożarowej, bhp i inne przepisy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad 

ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac 
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pomiarowych i badawczych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu 

ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich 

lokalizacji. 

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

Jeżeli odkryte zostaną na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) jakiekolwiek wykopaliska, monety, 

przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 

archeologicznym to są one własnością Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć 

przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Inżyniera i postępować zgodnie z 

ich poleceniami. 

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

12.2. Mapy dla potrzeb PB i PW 

Mapa do celów projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu wykonawczego powinna być 

sporządzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powołanych w części informacyjnej 

PFU.  

Zamawiający dopuszcza aktualizację mapy do celów projektowych sporządzoną na etapie PFU, przy 

czym niezależnie od innych warunków Zamawiający wymaga aby mapa do celów projektowych 

zawierała: 

- Odpowiedni zakres mapy, niezbędny do uzyskania wszystkich warunków, uzgodnień i opinii 

niezbędnych do zgłoszenia na prowadzenie robót budolanych, 

- Dane sytuacyjno – wysokościowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uważa za 

wystarczający do odwzorowania terenu na cele projektowania dróg i obiektów związanych, 

- Lokalizacje punktów referencyjnych dróg, 

- Lokalizacje istniejącego oznakowania pionowego dróg, 

- Oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów, 

- Oznaczenia świateł istniejących obiektów inżynierskich, w szczególności przepustów, 

- Oznaczenia numerów wszystkich działek, 

- Granice obrębów geodezyjnych, 

- Granice jednostek administracyjnych, 

- Uzgodnione w Starostwie Powiatowym, przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu. 

Wykonawca sporządzi mapę do celów projektowych lub wykorzysta udostępnioną mapę przez 
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Zamawiającego. 

 

 Warunki wykonania i odbioru opracowań projektowych 

13.1. Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych 

Zamawiający w PFU oraz materiałach do niego załączonych wskazuje ogólne rozwiązania projektowe, 

które powinny być podstawą prac projektowych prowadzonych przez Wykonawcę. Wykonawca 

przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia materiałów wyjściowych w celu 

zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym. 

Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie 

opracowania projektu dokonywania przez Wykonawcę korekt rozwiązań przedstawionych w PFU. 

Zamawiający oczekuje analizy przedprojektowej załączonych ogólnych rozwiązań projektowych i ich 

uściślenia w stopniu wymaganym do podjęcia dalszych prac projektowych, w tym do uzyskiwania 

dokumentów niezbędnych do uzyskania braku sprzeciwu na prowadzenie robót budowlanych. 

W szczególności Zamawiający oczekuje analizy przedstawionych w  PFU rozwiązań ogólnych w 

odniesieniu do: 

- koordynacji z przedsięwzięciami związanymi, 

- kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu, 

- możliwości odwodnienia drogi, 

- warunków geologicznych i hydrogeologicznych, 

- obsługi terenów przyległych,  

- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej, 

- wymaganych działań w zakresie ochrony środowiska i warunków życia ludzi, 

- innych mających związek z projektowanym przedsięwzięciem. 

Wynikiem powyższych działań Wykonawcy powinna być uszczegółowiona koncepcja wielobranżowych 

rozwiązań projektowych, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji, wraz z 

komentarzem dotyczącym zmian i uszczegółowień jakie Wykonawca wprowadził do rozwiązań 

załączonych do PFU. 

Po przedłożeniu materiału Zamawiający podejmie decyzję odnośnie jego akceptacji do dalszych prac 

projektowych. 

13.2. Stadium – projekt budowlany 

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać warunkom 

określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca 

zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich rodzajów robót 

budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca 

sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz branżowe projekty architektoniczno – budowlane.  
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W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni opracowane przez siebie założenia do 

projektu stałej organizacji ruchu, dla których uzyska akceptację Zamawiającego, a które mogą mieć 

wpływ na sytuacyjno – wysokościowe kształtowanie projektowanych obiektów budowlanych.  

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze wszystkimi 

opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz 

zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]. 

13.3. Wymagania do opracowań szczegółowych 

13.3.1. Projekt budowlany (PB) 

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać warunkom 

określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca 

zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich rodzajów robót 

budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca 

sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz branżowe projekty architektoniczno – budowlane.  

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze wszystkimi 

opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz 

zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1] 

Projekt budowlany powinien zawierać: 

1. Projekt zagospodarowania terenu, złożony z: 

- Części opisowej, 

- Części rysunkowej; 

2. Projekt architektoniczno-budowlany, złożony z: 

- Opisu technicznego, 

- Części rysunkowej; 

3. Projekt BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia), 

13.3.2. Liczba egzemplarzy  

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy: 

- dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntów podłoża – 2 egz. 

- materiały do uzyskania zgłoszenia na realizację robót budowlanych – 1 egz. dla Zamawiającego 

+ liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, celem 

uzyskania niezbędnych decyzji, 

- materiały do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny – 2 ezg. + 

liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, celem uzyskania 

niezbędnych decyzji, 

- projekt budowlany – 1 egz. + 4 egz. dla uzyskania niezbędnych decyzji 



30 

 

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz. 

- projekt wykonawczy – 2 egz. 

- projekt stałej i czasowej organizacji ruchu– 3  egz. 

- przedmiar robót – 1 egz. 

- kosztorys inwestorski – 1 egz. 

- szczegółowe specyfikacje techniczne – 2 egz. 

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba egzemplarzy (1 

komplet uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu). 

UWAGA !!! Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny być opatrzone rygorem natychmiastowej 

wykonalności. 

Wykonawca przekaże również Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, 

które otrzymał od instytucji wydającej opinie, uzgodnienia, decyzje w załączeniu tych opinii, uzgodnień, 

decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji będzie przedmiotem 

dodatkowych uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

13.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych w wersji 

elektronicznej na nośnikach CD w niżej wymienionych formatach: 

rysunki – format .dwg i .pdf 

opisy – format .doc i .pdf 

tabele – format .xls,  .pdf, i doc, 

inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym 

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być zgodna z wersja papierową 

Wykonawca przekaże zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD następujące elementy 

opracowań projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie 

robót budowlanych ( wersja elektroniczna powinna być tożsama z wersją papierową ) 

projekt budowlany – format .pdf, .dwg; 

projekt wykonawczy – format .pdf, .dwg; 

mapy projektów podziału gruntów z pieczęcią potwierdzającą przyjęcie do PODGiK –   format pdf;  

projekt stałej organizacji ruchu – format .pdf, .dwg; 

informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – format .pdf, .dwg; 

przedmiar robót – format .doc, .xls, .pdf; 

szczegółowe specyfikacje techniczne – format .pdf, .doc. 
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13.3.4. Projekt wykonawczy (PW) 

Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie realizacji inwestycji 

występuje branża drogowa ewentualnie inne jeżeli będą konieczne. Dokumentacja projektowa 

wykonawcza powinna być opracowana zgodnie z warunkami rozporządzenia oraz przepisami 

związanymi z daną branżą projektu. Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest 

dokumentacja projektowa budowlana poszczególnych branż. Wykonawca w zależności od potrzeb 

sporządzi dodatkowe projekty, które umożliwią prawidłowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. 

Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu 

widzenia potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane 

obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Wyciąg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, uzgodnieniami 

i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia o opisy i rysunki 

istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, 

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania 

opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi, 

3. Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami 

i decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy z dnia 

20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z późniejszymi zmianami, 

4. Cześć przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca przedmiary robót i kosztorysy dla wszystkich 

branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową, 

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową wykonawczą wraz ze wszystkimi 

opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi. 

13.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych, nie później niż 2 tygodnie po podpisaniu 

umowy i harmonogram prac budowlanych nie później niż 2 tygodnie po dacie wydania braku sprzeciwu 

na realizacje robót. 

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: 

 zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i umowach, 

 warunków umowy, 

 możliwości Wykonawcy, 

 wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

 poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, 
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 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych, 

 terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji poszczególnych 

elementów opracowań projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji, 

uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami prawa, 

 czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej, 

 rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego. 

 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

14.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oznakowania robót, które musi być zgodne z 

zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym 

oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie 

trwania robót, a także zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg 

otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót należy do Wykonawcy robót.  

14.2. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze względów 

technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z budową a odbywającego się po 

drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania związane z korzystaniem za istniejącej infrastruktury 

technicznej jak również wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją gruntów 

ponosi Wykonawca. 

14.3. Roboty budowlane 

14.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robót 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie ze zgłoszeniem robót budowlanych oraz zatwierdzoną nią 

dokumentacją projektową budowlaną, a także zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją 

projektową wykonawczą, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym i 

wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o 

obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU), a także doświadczenie i 

wiedzę techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany 

jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim 

związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także 

niezbędnej do wykonywania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można było 

przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie dla 

bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. 
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Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej i których 

nie można było przewidzieć na etapie przetargu i etapie sporządzania dokumentacji projektowej 

Wykonawca realizuje na własny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, których nie można było 

przewidzieć, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z 

późn. zm.) Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone w umowie dodatkowej. 

14.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym STWiORB), programem 

zapewnienia jakości, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

wydanymi zgodnie z Kontraktem. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem 

systemu kontroli, Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez niego na 

własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru  wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych dokumentach wiążących dla Wykonawcy a 

powołanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót. 

14.3.3. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

14.3.3.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, 
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które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru przedmiotowych 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piśmie o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

14.3.3.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. 

Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest 

uprzednie wystawienie przez Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót, o ile Wykonawca jest 

uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 

14.3.3.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru, który informuje o tym Zamawiającego. 

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z potwierdzeniem złożenia 

do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję elektroniczną w formacie 

*.pdf i *.dwg. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego przez 

Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone a dokumenty, o których mowa poniżej, przyjęte. O 

terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania 

odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez ostatniego Świadectwa Przejęcia.  

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów w 

tym dokumentacji fotograficznej. Komisja dokona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w 

poszczególnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami 
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i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 

Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna 

nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, 

wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

1. Dokumentację powykonawczą. 

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami poszczególnych 

obiektów inżynierskich, przygotuje i przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera 

dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych 

obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i 

rodzajem użytych materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu 

budowlanego stanowiącego załącznik do zgłoszenia (a tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach 

projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową 

podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 

robót. Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie 

naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z dokumentów 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki budowy (oryginały), 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB, 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB, 

7. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 

STWiORB w formie uzgodnionej z Inżynierem, 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
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9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać zgodnie 

z rozporządzeniem geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i 

wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie odpowiedniego 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej. 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym – przewiduje się 

przekazanie 1 egzemplarza dokumentów . Niezależnie od egzemplarzy papierowych Wykonawca 

zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie 

odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy Komisja. 

14.3.3.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

14.3.4. Terminy realizacji zadania: 

Zamówienie należy wykonać w terminach:  

 Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z 

uzyskaniem brakiem sprzeciwu - do dnia 30.09.2020 r 

 Wykonanie robót budowlanych – do dnia 30.10.2020 r. 

 Sprawowanie nadzoru autorskiego –- do dnia faktycznego zakończenia realizacji prac.   

 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU 
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 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Stan w zakresie obowiązujących dokumentów planistycznych w zakresie zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru objętego inwestycją przedstawia się następująco: 

Przedmiotowa droga została zaliczona Uchwałą nr XIV/75/19 Rady Gminy Bodzechów  z dnia  

5 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu . 

 

 Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. 

Projektowana przebudowa drogi gminnej i jej wszystkie elementy związane z drogą  mieszczą się  w 

istniejących liniach rozgraniczających teren inwestycji.  

Przewiduje się, że w związku z przebudową drogi konieczne będą również zajęcia czasowe,  

umożliwiające wykonanie elementów związanych z dokonaniem przebudowy istniejących sieci 

uzbrojenia terenu, przebudowy dróg innej kategorii. 

Do obowiązków przyszłego Wykonawcy będzie należało pozyskanie nieruchomości niezbędnych do 

czasowego zajęcia. 
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 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie , 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie, 

3.  „Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Część I: Wprowadzenie”, GDDKiA 2000, 

4. „Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Część II: Zagadnienia techniczne”, GDDKiA 2002, 

5. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” – Załączniki nr 1-4 

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.1417), 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych ( 

7. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne , 

8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego , 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego  zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. Na podstawie art.31 ust.4 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, 

11. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane.  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym , 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 

sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.  

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

https://sip.lex.pl/#/act/18879138
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ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i 

decyzji o pozwoleniu na budowę.  

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie , 

18. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.  

20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 

czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. z dnia 20 

grudnia 2000r.  

21. Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. - prawo geologiczne i górnicze.  

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji 

geologicznych. 

23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

24. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska.  

25. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym.  

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesień 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.  

27. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r.  o informowaniu cenach towarów i usług.  

28. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.  

29. Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

30. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków . 

31. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

32. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny . 

33. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym . 

34. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
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35. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko  

36. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, 

37. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów . 

38. Zarządzenie Nr2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie 

wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i 

obiektów inżynierskich (Dz.Urz.MIiB.2017.3) 

39. Rozporządzenie Infrastruktury  z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

40. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.  

41. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.  

42. S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz „Inżynieria ruchu”, WKŁ, 1997, 

43. „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007, 

44. „Żelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004, 

45. Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 

2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń w ściekach 

drogowych (…) 

46. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 

47. PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i 

badania. 

48. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

49. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

50. PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

51. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie.  

52. PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie.  

53. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 

54. Id-1 Warunki techniczne utrzymania  nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005. 

55. Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. W-wa 2005. 

56. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

57. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

https://sip.lex.pl/#/act/35337891/2152870?keyword=zARZĄDZENIE NR 2 MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i uży
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58. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna 

59. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

60. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

61. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

62. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 

63. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 

64. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

65. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

66. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

67. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

68. PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na 

środowisko 

69. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

70. PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej 

71. Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; Wymagania 

techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpień 2003; 

72. Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych; Wymagania 

techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesień 2001; 

73. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

74. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i 

zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez 

Prezydenta m. st. Warszawy - sierpień 1984 r  

Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, rozporządzeniach, 

przepisach i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wymaga 

aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 

oraz aktualnie obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.  
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ROZDZIAŁ III – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 
 
 
 

1. Plan orientacyjny    - ZAŁĄCZNIK NR 1 
2. Projekt zagospodarowania terenu koncepcja - ZAŁĄCZNIK NR 2 
3. Przekrój normalno-konstrukcyjny koncepcja  - ZAŁĄCZNIK NR 3 
4. Mapa do celów projektowych   - ZAŁĄCZNIK NR 4 
5. Zdjęcia istniejącej drogi    - ZAŁĄCZNIK NR 5 


