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1. WSTEP- CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
ogolne, wspdlne dla poszczegdlnych wymagan technicznych, dotyczace wykonania i odbioru
robdt dla inwestycji polegajacej na remoncie pomieszczen PSP w Bodzechowie.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych w zakresie dotyczacym
architektury i konstrukcji

Przedmiotem zamoéwienia jest remont istniejagcego budynku PSP w Bodzechowie.
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie rob6t w nast¢pujacych branzach:

—45000000-7 Roboty budowlane,

-45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,

-45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,

- 45410000-4 Tynkowanie,

- 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie,

- 45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian,

- 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

- 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,
Pozostate:

-45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

- 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.3  Okreslenia podstawowe

[1] Aprobata techniczna -Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobu, dla ktérych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznionej do tej czynnos$ci okreSlane s3 w drodze Rozporzgdzenia wiasciwych
Ministréw.

[2] Atest -Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo badawcze.

[3] Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych- Zgodnie z przepisami bhp warunki
wykonania rob6t budowlanych, ale takze prawidtlowa organizacja placu budowy i
prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwiazku z ryzykiem zawodowym.

[4] Budowa -Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.
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[5] Budynek Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

[6] Certyfikat- Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniona jednostka naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisach i1 dokumentach
technicznych.

[7] Dokladnos$¢ wymiaréw -Zgodno$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng.

[8] Dokumentacja budowy -Ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

Pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym

a) Dziennik budowy

b) Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

c) Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
d) Operaty geodezyjne

e) Ksigzki obmiaru

[9] Dziennik budowy- Urzgedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy jest wydawany
przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

[10] Elementy robét -Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz
stany wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i
rozliczaniu inwestycji.

[11] Impregnacja -Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materialu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $Srodowiska
zewngtrznego (np.: agresja chemiczna) szkodniki biologicznych i ognia.

[12] Inspektor nadzoru budowlanego -Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze
sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa.

[13] Kierownik budowy- Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem rob6t budowlanych, ktéra
moze sprawowa¢ osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

[14] Klasa betonu- Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie w
warunkach normowych.

[15] Kontrola techniczna -Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.
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[16] Kosztorys -Dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny,
materialéw, narzutu kosztéw posrednich i zysku.

[17] Kosztorys ofertowy- Wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

[18] Kosztorys Sslepy- Opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
zestawieniem materialéw podstawowych.

[19] Kosztorys powykonawczy -Sporzadzone przez wykonawce robdt zestawienie iloSciowo
warto$ciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych 1 technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji rob6t

[20] Materialy budowlane —-Ogo6t materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowiacych
prefabrykaty lub pétprefabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow
budowlany oraz ich czesci.

[21] Nadzor autorski -Forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

[22] Nadzor inwestorski -Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakoSci i
kosztow realizowanej inwestycji.

[23] Norma zuzycia- Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniona wielkos¢ (ilos¢)
jakiego§ sktadnika niezbedna do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych.

[24] Obiekt budowlany -Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami i urzadzeniami.

[25] Obmiar -Wymierzenia, obliczenia ilo$ciowo - warto$ciowe faktycznie wykonanych
robot.

[26] Polska Norma -Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotu. Normy w budownictwie stosowane sg m.in.
do materiatu budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych.

[27] Pozwolenie na budowe -Decyzja administracyjna okre$lajaca szczegdétowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych, okresla czas uzytkowania i
terminy rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla szczegdétowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie.

[28] Protokét odbioru robét- Dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe -zgdania zaptaty.

[29] Przedmiar -Obliczone ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie
z natury (przy robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu.

[30] Przepisy techniczno-wykonawcze- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki ubytkowania obiektu budowlanego.
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[31] Roboty budowlane -Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

[32] Roboty zabezpieczajace -Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji rob6t inwestycyjnych. Konieczno$¢
wykonania rob6t zabezpieczajacych moze wnika¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo
s to te- roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystgpi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robdt na czas dluzszy a stan zawansowania
obiektu wymaga wykonania tych rob6t dla ochrony budowli przed wplywami
atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.

[33] Roboty zanikajace -Roboty budowlane, ktérych efekty sa zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw robét.

[34] Rusztowania- Konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana) systemowa wielokrotnego
uzytku, lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania rob6t na poziomie
przekraczajacym dopuszczalna przepisami bezpieczna prace na wysokosci.

[35] Wada techniczna- Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

[36] Zadanie budowlane- Czegs$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigce odrgbng cato§¢
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji technologiczno- uzytkowych.

[37] Znak bezpieczenstwa- Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktére uzyskaty certyfikat

1.4  Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie rob6t w nastepujacych branzach:

—45000000-7 Roboty budowlane,

-45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,

-45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,

- 45410000-4 Tynkowanie,

- 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie,

- 45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian,

- 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

- 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,
Pozostate:

-45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

- 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.5. Informacje o terenie budowy

Dzialki, ma ktérych potozony jest budynek sg zagospodarowane jako placéwka o§wiaty.
Na dziatkach znajduje si¢ budynek Publicznej Szkoly Podstawowej oraz towarzyszaca
infrastruktura techniczna (w tym dojscia 1 dojazdy posiadajace bezposredni dostgp do drogi
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publicznej). Budynek objety czgsciowa inwentaryzacja posiada 2 kondygnacje nadziemne .
Budynek w catosci jest uzytkowany przez Publiczng Szkote Podstawowa.

1.6. Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy oraz urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu roboét, zlikwidowac plac budowy
1 doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1. 6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1. 6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian 1 poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejszej od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i1 elementéw budowli muszg by¢
jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja
wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1. 6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu a do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w cen¢ umowng.

1. 6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1. 6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bgdg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1. 6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1. 6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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1. 6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlno$ci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1. 6.10. Ochrona i utrzymanie robé6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1. 6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia rob rob6t ot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

2.1 Zrédta uzyskania materialéw

Na zyczenie Zamawiajacego, przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatlow i urzadzen
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialty z danego zrédla uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postgpu robdt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych materialéow z
jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen
do robot.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robdt innych, niz te, dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
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2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwos¢ do robét 1 byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli SIWZ przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materialéw dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.5. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badanh terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych materialéow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robo
robét t, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i
wiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopOw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy begda wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
rob6ét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umow3a. Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowana, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.
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4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci
przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzglegdem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za
jakos$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej , projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inwestora.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawca w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA PLACU BUDOWY
5.1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robét dotyczacych przygotowania budowy, realizowanych w
obrebie placu budowy dotyczace wykonania i odbioru robét dla inwestycji polegajacej na
przebudowie istniejacego budynku.

Plac budowy nalezy zorganizowa¢ zgodnie z wymogami zawartymi Ww
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych. (DZ.LIL.nr47.poz.401 z 2003r) oraz okresleniach
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dotyczacych rusztowan wg norm : PN-M-47900-1:19996, PN-M-47900-2:1996, PNM-
47900-3:1996

Zakres rob6t objetych przez Specyfikacje:

. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

. Zabezpieczenie drog, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych

. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikéw,

. Zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tagcznosc),

. Zapewnienie o$wietlenia placu budowy,

. Urzadzenie sktadowisk materialéw w tym zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych,

. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadéw,

. Zapewnienie srodkow ochrony pozarowej 1 doraznej pomocy medycznej,

. Zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych
prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania si¢ do gruntu materialow
szkodliwych dla §rodowiska,

10. Montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcja montazu

11. Zapewnienie srodkéw bezpieczenstwa rob6t na wysokosci, zabezpieczenia odgromowe

1 uziemiajace rusztowan.

O 001NN B WIN—

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktoérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

5.1.2. Materialy

Materialy powinny posiada¢ wilasnosci okreslone w specyfikacji ST ogdlnej oraz
normach.

5.1.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.1.4. Dokumenty odniesienia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t budowlanych. (DZ.L1.nr47.poz.401 z 2003r).

2. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajéw DE lub w zakresie przyjetym przez polskie
ustawodawstwo.

3.Normy PN-M-47900-1 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia , podziat i
gtéwne parametry PNM-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.
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5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

5.2.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania,
dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbidérkowych dla inwestycji polegajacej na remoncie
istniejgcego budynku.

5.2.2. Zakres robét objetych specyfikacja
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

* rozbiorke posadzek oraz stolarki w miejscach oznaczonych na rysunku,
* rozbiorke fragmentéw $cian wewnetrznych w miejscach oznaczonych na rysunku,

5.2.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy: teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z
wymogami BHP, zdemontowal istniejagce zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje
teletechniczng, wodnokanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r .
(Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych. Roboty rozbiérkowe beda prowadzone w czynnym obiekcie.
Rozpoczecie prac nastgpi po zabezpieczeniu rejonu prac po wykonaniu robét
zabezpieczajacych na wszystkich kondygnacjach.

5.2.4. Materiaty

Dla rob6t materialy nie wystepuja.

5.2.5. Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Roboty mozna wykonaé recznie lub przy
uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot
oraz beda przyjazne dla Srodowiska. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace
zachowania wymagan jakoSciowych robét i przepisow BHP, zostana przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5.2.6.Wykonanie robot
Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
teren ogrodzi¢ 1 oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
w przypadku kolizji zdemontowac istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje

teletechniczng 1 wodno-kanalizacyjng Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz. U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

v’ {ciany rozebra¢ recznie a material z rozbiérki ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem,
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v' elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu
do odzysku wyku¢ z otworéw, oczyscié, i sktadowac.

5.2.7. Transport

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Do transportu
materialéw 1 sprzetu stosowac sprawne technicznie Srodki transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych elementéw
jest wigksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m Przy
zatadunku 1 wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich Srodkéw transportowych, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ i
wlasciwos$¢ przewozonych materialéw i sprzetow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5.2.8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

5.2.9. Dokumenty odniesienia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pOzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr
202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 22002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 22003 r.)

5.2.10. Uwagi szczegélowe

Ilo$ci robét rozbidérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
MALARSKICH

5.3.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét przy wykonywaniu robét malarskich dla inwestycji
polegajacej na remoncie istniejacego budynku.

5.3.2. Zakres robét objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji rob6t. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
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pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.3.3. Okreslenia podstawowe

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie
wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona 1
rozprowadzona na podtozu, decydujaca o wlasciwosciach ubytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu- barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. Zywic, olejéw, poliestréw), ktéry tworzy
powloke Transparentng po pokryciu nim powierzchni 1 wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentéw i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyng takowa terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentow i
obcigznikéw w spoiwie Zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i
modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w
postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.},
pigmentéw, wypelniaczy oraz $srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek past do zarobienia wodg.

5.3.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:
catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzagdzen

sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
catkowitym utozeniu posadzek,
usuni¢ciu usterek na stropach 1 tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdéw, naciekOw zaprawy itp.
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Odstajace tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka
epoksydowa.

Wykonywania powlok malarskich

Powloki malarskie powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitdéw, plam i
odpryskow.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu S$rodkow

myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam 1 §ladéw pedzla.

Powtloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng

ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam 1 zmiany

odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w

r6znych odcieniach.

5.3.5 Materialy

Malowanie $cian i sufitow korytarzy, klatek schodowych,— farba lateksowa.

Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby lateksowe emulsyjne na spoiwach zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wymagania dla farb

Farba lateksowa
Wysoka odporno$¢ na dziatanie $srodkéw dezynfekujacych, bezrozpuszczalnikowa, bez
srodkéw zmigkczajacych, beze misyjna, odpornos¢ na srodki dezynfekujace.

Gestose -ENI1SO28111,2 -1,4-1,6 g/lcm3
Zuzycie -EN 13 300 -7,5m2/1
Potysk -EN 13 300 - glteboki mat
Odpornos¢ na szorowanie na mokro - EN 13 300 -1

Zdolnos¢ krycia - EN 13 300 -2
Maksymalny rozmiar ziarna -EN 13 300 - drobne

Farby akrylowe
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Wiasciwosci, jakie majg farby akrylowe, ksztattowane sg przez dobér odpowiednich
monomerdw, zaréwno ilosciowy, jak i jakosciowy:

« tworza powtoke przez odparowanie z nich rozpuszczalnikow (schnigcie fizyczne);

« schng bardzo szybko dajac powtoki bardzo odporne na warunki atmosferyczne;

« nie ulegajg degradacji pod wptywem promieni UV (chyba ze zawieraja w swoim

sktadzie styren), dzieki czemu powtoka ich nie ulega skredowaniu;
 nie z6ikna;
« powloki ich posiadajg wysoki potysk, ktéry utrzymuje si¢ przez bardzo dtugi czas
eksploatacji;

« sg odporne na hydrolize.
Wszystkie materialy malarskie powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w
Budownictwie. Podloze przygotowaé zgodnie z zaleceniami producenta z zastosowaniem
podktadéw gruntujacych. Powtloki gruntujgce i malatury ktas¢ przed montazem sufitow
podwieszanych. Wykona¢ minimum dwukrotne malowanie. Ostateczne malowanie 'na
gotowo' wykona¢ po montazu sufitow podwieszanych. Podczas rob6t malarskich nalezy
przestrzega¢ wytycznych producenta zawartych w kartach technicznych produktéow
dotyczacych zwlaszcza przygotowania podloza i warunkéw malowania. Sciany nalezy
wygtadzi¢, pozakleja¢ taczenia ptyt 1 réznych materiatéw. Wewnetrzne rogi
uszczelni¢(szpachla, tasmy). Materialy malarskie musza odpowiada¢ PZH lub innym
stosownym normom. Materiaty niewyspecyfikowane w tym opisie, powinny by¢ zblizone do
materialéw zawartych w opisie
Malowanie powinno zosta¢ przeprowadzone na wszystkich powierzchniach, ktére sg zwykle
poddawane czynnosciom malowania. Malowanie $cian i sufitéw obejmuje takze malowanie
osciezy, kolumn, belek, otworéw itp. Powierzchnie $cian i sufitdéw, niewidoczne po
zamontowaniu wyposazenia stalego, poddawane s3 takim samym czynnosciom malarskim
jak inne powierzchnie $cian lub sufitéw (min. jednokrotne malowanie). Nalezy zabezpieczy¢
powierzchnie, ktdre nie sa przewidziane do obrobki malarskiej lub byty juz pomalowane.

5.3.6. Sprzet

Wymagania og6lne wg ST "Cze$¢ ogdlna".

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoga,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadla napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

5.3.7. Transport

Wymagania ogélne wg ST "Czeg$¢ ogdlna".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu ktére nie
wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw.

5.3.8. Wykonanie robét

Warunki przystgpienia do rob6t malarskich

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli
materialéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

» calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych {biaty montaz) oraz
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armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

* wykonaniu podiozy pod wyktadziny podtogowe,

* ulozeniu podiég drewnianych, tzw. biatych,

* catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. bialego montazu,

* ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

* oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace
lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuni¢te lub zabezpieczone farbg
antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg
cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podioza betonowego, w zaleznos$ci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia
betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykle

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowe;j
specyfikacji technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢
usuni¢te przez wypelnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy. ttuszczu,
wykwitéw solnych).

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekow zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na
ktérg wydano aprobate techniczng.

Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu 1
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa na ktéra wydana jest
aprobata techniczna.

Podloza z plyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawa¢ poza lico plyty, a ich gléwki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Warunki prowadzenia robét malarskich

Warunki og6lne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

* przy pogodzie bezwietrznej 1 bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot

malarskich zewnetrznych),

* w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciaggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
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* w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystagpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podiozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci .

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach
zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami
lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrddet ognia,
narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru. Elementy,
ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

* informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposéb przygotowania farby do malowania,

* spos6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

* krotnos¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas migdzy nakladaniem kolejnych warstw,

* zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

* zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewng¢trzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajag wymagania

a warunki prowadzenia rob6t wymagania. Prace malarskie nalezy

prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

5.3.9. Kontrola jakosci

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych prac malarskich z opisowg czgscig dokumentacji projektowej (rodzaj farb i ich
kolorystyka), kontrole protokotéw badan oraz protokotéw odbioréw czesciowych podioza i
podktadéw. Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonanych prac ze szczegdlnym uwzglednieniem
estetyki wykonania robdt i sposobu wykonania stykow z innymi rodzajami wykonczenia
powierzchni $cian.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnig¢cia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidziane] pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Badania powlok

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac :
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- sprawdzenie wygladu zewng¢trznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznos$ci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidlowo. Gdy ktérykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunac
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtdrnie.

Kontrola poditoza :

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wyschni¢cia podtoza

- sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
wystapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania. R6wno$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzad
metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢
wizualnie, z odleglo$ci okoto 1 m, w rozproszonym s$wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okreslic wilgotno$¢ metoda suszarkowo-
wagowa. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania powlok :

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac :

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnoS$ci barwy 1 potysku

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét :

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta

c¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powiloki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpity slady farby
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
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na podtozach mineralnych 1 mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
nacig¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg stron¢ a nast¢pnie przetarciu
pedzlem nacigtej powloki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokrg
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
mi¢kkiego pedzla Powlok¢ nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jesli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowg barwe 1 nie powstang przeswity podtoza Wyniki badan powinny by¢ por6wnane z
wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy. Jesli badania dadza wynik pozytywny, to
roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérykolwiek z badan dato
wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie 1 wykonac
powtdrnie.

5.3.10. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt
malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod
malowanie, okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty
wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegétowa) 1 zezwoli¢ na
przystapienie do rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuni¢cia
nieprawidlowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy)
oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inzyniera 1 wykonawcy (kierownik budowy). Odbiér czesciowy Odbior
czesSciowy polega na ocenie i ilosci 1 jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czgsciowego
robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunig¢cie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protok6t odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia
robét (jezeli umowa taka forme przewiduje).

5.3.11. Przepisy zwiazane

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw-Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery-Metoda siatki nacigc.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity - Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. . .

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
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9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

5.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA IZOLACJI
BUDOWLANYCH

5.4.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t przy wykonywaniu robét izolacyjnych dla inwestycji
polegajacej na remoncie istniejacego budynku .

5.4.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji rob6t. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.4.3. Okreslenia podstawowe

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub
réznic poziomOow powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podioza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podioze oraz zwigkszajgca
przyczepnos$¢ powloki ochronne;.

Faseta — wybolenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czeSci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane w cze$ci podziemnej i przyziemiu

5.4.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

5.4.5 Materialy
- paroizolacja —: papa podktadowa grubosci 4,0 mm na osnowie z tkaniny szklanej min.
200g/m2, Sd > 100m.

Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych w
cze$ciach podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny mie¢ (tazienki):
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
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— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Wyroby do hydroizolacji powlokowych

Do hydroizolacji powtokowych stosuje si¢ masy:

— asfaltowe 1 asfaltowo-polimerowe,

— polimerowe,

— cementowe,

— cementowo-polimerowe,

— bitumiczno-mineralne,

spetniajagce wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji czg¢sci podziemnych i przyziemi budynkéw stuza nastepujace
materiaty rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i
samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.
Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5
mm, gladkich i ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wilasnosci techniczne odpowiadajagce wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyroboéw stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy
wykonywaniu izolacji i

stosowane zgodnie z instrukcjga producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych,
takie jak:

—kleje,

— rozpuszczalniki, srodki odtluszczajace i zmywajace,

— taczniki mocujace, kotwy, Sruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajagce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub
aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Woda pochodzaca z innych Zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

5.4.6. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialéw 1 wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.
Przy doborze narzedzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobéw
hydroizolacyjnych.
Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych nalezy stosowac nast¢pujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:
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a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
sciernego, termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia 1 wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, waltki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materialéw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materialowa rolowych i blach — nozyczki, nozyce,
noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stluzace do odwijania materialéw
izolacyjnych z rolek.

5.4.7. Transport

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w
opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Materialty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialty rolowe nalezy ustawiad
rOwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpieczac
przed mozliwoscig przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobowi przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Materialty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznig¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5.4.8. Wykonanie robét

Wymagania ogélne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB czgs¢
C: ,,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci
podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i
przyziemi budynkoéw powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania ogdlne:

— stanowi¢ ciagly i szczelny uklad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary
wodnej(wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp.
wad jest niedopuszczalne),— Sciste przylega¢ do izolowanego podioza — nie powinny pekac, a
ich powierzchnia powinna by¢ gladka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

—izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,

— rodzaj, grubos¢ 1 ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢
kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych
panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalewy na biezaco (w trakcie
naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno
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opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment
podioza,

— 1izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyze] poziomu
okalajacego terenu i zakonczona w sposéb uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod
izolacje,

— niedopuszczalne jest lagczenie w obrgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobow
oddziatujacych na siebie w sposob destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne
powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w
tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taSmy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w
trakcie betonowania(wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materialu 1 o
identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny).

Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z
nastepujacych

wyrobow hydroizolacyjnych:

—mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t” ITB cz¢s¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczeg6étowej dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku sg nast¢pujace:

— izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej] fundamentow,
liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza
niz 2, a taczna grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy
ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg
takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na
doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podioza powinny by¢
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowaé jako warstwy
przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno$¢ na zakladach tych folii, skutecznie
uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w
miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacja poziomg; przy braku
szczegblowych rozwigzanh w tym zakresie, folie takie mozna traktowac¢ jedynie jako
dodatkowe warstwy drenazowe.

Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z
nastepujacych wyroboéw hydroizolacyjnych:

— laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych,

— powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

— preparatow penetrujacych w gigb podtoza,

— blach do hydroizolac;ji.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t” ITB cz¢s¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czeSci
podziemnej i przyziemiu budynku sg nast¢pujace:
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— izolacje wodochronne z wyrobéw rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od
strony parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie
cementu moga by¢ wykonywane zar6wno od strony parcia wody, jak tez od strony
przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i
potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

— §cianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢
ustawione na podktadach §lizgowych z dwéch warstw papy podktadowej,

— wysokos$¢ $cianek dociskowych powinna sigga¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od
najwyzszego przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowe;j,

— powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilo$ci warstw hydroizolacyjnych,
pod warunkiem ze krawedz warstwy wierzchniej jest ulozong na powierzchni warstwy
potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,

— w przypadku przejscia stupa przez izolacj¢ nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztalcen stupa
przy zachowaniu szczelno$ci potaczenia,

— przejscia rur przez izolacje wodochronna nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen
dtawicowych.

Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych

— szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywac¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadow
warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokos$ci arkusza,
przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwg w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic¢
od 160°C

do 180°C,

— izolacje wodochronne czg$ci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane
w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji
budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych,
ktére sg przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy sobg metoda
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powltokowej — nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i
wstege papy

od strony przektadki anty-adhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni
plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

— dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowe;j,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem, o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegad
nastepujacych zasad:

— powierzchnia podloza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewnic
dobre doklejenie papy do podtoza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— molowe jest stosowanie pap samoprzylepnych w ukladach wielowarstwowych z papami
klejonymi na gorgco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca si¢, aby papa
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samoprzylepna stanowila pierwsza (spodnia) warstwe hydroizolacyjna, gdyz wowczas
istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do
klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych

Sposéb mocowania 1 faczenia materialu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi przez producenta tego materialu w dokumencie odniesienia (aprobacie
technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych
wykorzystuje sie:

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami, stanowigce dodatkowg warstwe drenazowa,

— folie 2z tworzyw sztucznych z  wytloczeniami potaczone z  tekstyliami
wodoprzepuszczalnymi

stanowigce dodatkowg warstwe drenazowo-filtrujaca,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga
by¢ stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na
izolacji papowe;j.

C. Preparatéw penetrujacych w gtab podioza

Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wglebnej nalezy:

— wykorzystywac preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,

— nanosi¢ preparat na przygotowane, mokre podtoze, zgodnie z wytycznymi podanymi w
karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego. Preparaty penetrujace w gilab betonu, po
prawidtowym ich naniesieniu na podtoze, moga nie tworzy¢ na jego powierzchni powtoki,
poniewaz powtoka ta nie petni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wtasciwg izolacje
betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujacy w jego porach, pod wplywem
znajdujacej si¢ w nim wilgoci.

Wymagania dotyczace wykonywania obrébek blacharskich hydroizolacji

Obrobki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej 1 przyziemia budynku
powinny by¢:

— dostosowane do rodzaju izolacji,

— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z
dokumentacja

projektowa i wymaganiami szczegétowej specyfikacji techniczne;j,

— wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

5.4.9. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Badania przed przystgpieniem do robdt hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi
budynkéw Przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole
przygotowanego podtoza.

Badania materiatléw

Materialy hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub
wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

Bezposrednio przed utyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materialow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania
materialéw,

— terminy przydatnos$ci podane na opakowaniach.
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Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podiozy:

— betonowych — zgodnos¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegblowymi

specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢ 1 réwno$¢ podktadéw, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, dopuszczalng wilgotno$¢ i temperaturg
podioga, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa

i odpowiednimi szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosc,
doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegétowych specyfikacji
technicznych, wypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub
wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowe;j,
dopuszczalng wilgotno$¢ 1 temperatur¢ muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementow metalowych,

— ghadzi i tynkow cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, réwnos¢ 1 wyglad
powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wilgotnos¢ i
temperatura gladzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji
powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg taty o dtugosci 2,0 m, przylozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20
m?2 podioga i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w specyfikacji techniczne;.

Wypuktosci 1 wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm.
Peknigcia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypelnione. Zapylenie
powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta rgka. Sprawdzenie
wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegblowej specyfikacji technicznej.

Wilgotnos$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw
(wilgotno$ciomierz, termometr).

Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich
szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z
wymaganiami podanymi w szczegétowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt
hydroizolacyjnych z dokumentacja projektowa, szczegétowa specyfikacja techniczna i
instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢

przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac¢ sprawdzenie:
— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.4.
niniejszej

ST,

— poprawnos$ci zagruntowania podlozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb
zapewniajacy ich ciaglosc 1 szczelnose,

31

Remont budynku PSP Bodzechowie



— poprawnos¢ obrobienia 1 uszczelnienia przerw roboczych 1 dylatacji konstrukcyjnych
budynku,

— poprawnos¢ obrobienia przebi¢ 1 przejs¢ przewodéw, rur lub innych elementéw
budowlanych przez izolacje,

— na biezagco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materialow
izolacyjnych,

— przestrzegania pozostalych wymagah dotyczacych wykonania rob6t hydroizolacyjnych
podanych w szczeg6towej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych
stosowanych materiatéw, ilosci 1 gruboSci nanoszonych warstw, wielkosci zakladow,
doktadnosci sklejenia

poszczegblnych warstw itp.

5.4.10. Odbior robot

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami ulegajacymi zakryciu sg podloza 1 poszczegdlne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt
hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej =zakryciu warstwy izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ulozeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru
podiozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w specyfikacji. Wyniki badan nalewy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne. W trakcie odbioréow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z
wymaganiami dotyczgcymi poszczeg6lnych warstw izolacji, podanymi w specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoga lub
poszczegblne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robot
hydroizolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podioze lub kolejna
warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego
podioza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora(inspektor nadzoru) 1 wykonawcy
(kierownik budowy).

5.4.11. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana
Azl).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na
£0r3co.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
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PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny

szklanej 1 welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;j.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane

w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji

przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji

przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje 1 wiasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie préobek

zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej

zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji

swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej

zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cz¢$¢ 12: Okreslenie

przyczepnosci do podtoza stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Cze¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementow powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek,

kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6:

Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i1 systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —

Metody badan — Pomiar przyczepnos$ci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i
Zelbetowe — Metoda badania przyczepnosci powlok ochronnych.

5.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
TYNKARSKICH

5.5.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét przy wykonywaniu robot tynkarskich dla inwestycji
polegajgcej na remoncie budynku PSP w Bodzechowie.
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5.5.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.5.3. Okreslenia podstawowe

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem tynkow zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

— wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

— procedura — dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie 1 kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi 1 instrukcjami.

5.5.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

5.5.5. Materiaty
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegOlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje ré6znych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.
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Tynk gipsowy

Tynk cienkowarstwowy z zaprawy gipsowej wg wytycznych w PN-B-10 1 06: 1997.
Opakowania dla gipsu szpachlowanego okres§laja sposéb przygotowania mieszanki
szpachlowe;j.

5.5.6. Sprzet

Przy doborze sprz¢tu i narzgdzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta.

Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprze¢t i narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podlozy — mitotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzagdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
Sciernego, termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatos$ci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na
wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

5.5.7. Transport

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-
88/6731-08.

- Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

— przewéz kruszyw moze si¢ odbywa¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. W/w zasad nalezy przestrzegac
przy zatadunku i wytadunku.

5.5.8. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo
wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac¢ podtoze w zaleznosci od rodzaju
podioza:
» W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na giebokos¢ 10-15
mm.
» Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych
» Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda
» Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie
» Gladkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ dlutami a nastgpnie oczysci¢ z pytu i kurzu

35

Remont budynku PSP Bodzechowie



Tynki gipsowego 1 cementowego
Uktadanie r6znego rodzaju tynkéw skilada sie z kilku faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére
whbija si¢ co 1,5 m wzdluz dlugosci 1 wysokosci sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje
si¢ placki z zaprawy i wygladza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastgpnie migdzy plackami
narzuca si¢ pasy z zaprawy 1 sciaga je rowno z powierzchnig plackéw. Pasy te spetniaja role
prowadnic przy narzucaniu i wyrOwnaniu warstwy tynku. Zamiast pasow prowadzacych
mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajacej 3+4 mm na S$cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a
gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje roéwnanie go za pomocg laty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomocg pac w
ksztatcie katownika.

Wykonania gladzi. Gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do
narzutu i mie¢ grubo$¢ 1+3 mm. Zaprawe¢ narzuca si¢ re¢cznie i rozprowadza pacg. Po
stezeniu gladzi zaciera si¢ ja packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go wodg za pomocg
pedzla. W przypadku tynkéw kat. II narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na
ostro, w przypadku tynkéw kat. III - na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza
niz na obrzutke. W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewnic
odpowiednia, swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy
zapewni¢ temperatur¢ powyzej Soc; Po wyschnigciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w
zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchni¢ tynku podda¢ dalszej obrdbce:
malowa¢, tapetowac, oktada¢ réznymi okladzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze
jednak nalezy pamigta¢, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim
srodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystgpieniem do dalszej
obrébki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa. Do przygotowania gladkiego podloza pod malowanie
nalezy powierzchni¢ tynku wyszpachlowa¢ jednokrotnie szpachlowka gipsowa. Grubosc
gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotno$¢ podiozy gipsowych nie moze by¢ wieksza niz 7%
(wagowo), a pozostatych podtozy . 8%. W przypadku wyréwnania odchytek starych tynkéw
wiekszych od normowych nalezy pogrubi¢ miejscowo gtadz szpachlowg , stosujac zasade ze
maksymalna grubos$¢ gladzi gipsowej , nie moze przekroczy¢ 10 mm. Pogrubienie gtadzi
musi by¢ uzgodnione z Zamawiajagcym

Wykonanie mechaniczne tynkéw

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i
przygotowanym podtozu jest nastgpujaca:

a) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

b) mechaniczne wykonanie obrzutki,

¢) mechaniczne wykonanie narzutéw,

d) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub r¢cznym zatarciem,

e) reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie osciezy itp.
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Doktadng recepturg zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej
partii sktadnikéw lub przy zmianie wilgotnosci dostarczonych sktadnikéw.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zaladowania do mieszarki ostatniego sktadnika
powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty.

Kazdorazowo nalezy sprawdzac stan we¢zy oraz ich potaczen i mocowan. Przed rozpoczeciem
tynkowania nalezy przepompowaé przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu
zwigkszenia poslizgu zaprawy. Koncowke tynkarska, nalezy prowadzi¢ ruchem cigglym
wahadlowo - posuwistym,

zachowujac optymalna odlegto$¢ koncéwki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

a) nanoszenie obrzutki i gtadzi - przy $rednicy dyszy 11+12 mm ok. 40 cm, przy $rednicy
dyszy 13+14 mm ok. 30 cm,

b) nanoszenie narzutu - przy $rednicy dyszy 11+12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13 —
14 mm ok. 18cm.

Narzut nalezy $cigga¢ paca drewniang.

Przy mechanicznym nanoszeniu gladzi zapraw¢ nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym
przerwy miedzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypelnia si¢
przerwy miedzy pasmami. Grubos¢ gladzi po r¢gcznym jej wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2
mm.

Prace wykonczeniowe

Tynki gipsowe schna, w zaleznosci od pogody, od 7 do 14 dni. W czasie ich wysychania w
pomieszczeniach nalewy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, ale trzeba unikac przeciggow i
bezposredniego nastonecznienia.

Aby mozna bylo tynki malowa¢, ich wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1%. Do malowania
mozna stosowa¢ farby klejowe, emulsyjne, olejne, tapety natryskowe. Nie zaleca si¢
natomiast malowania tych tynkéw farbami wapiennymi.

Tynki gipsowe, na ktore bedzie naktadana glazura, zaciera si¢ bez ostatecznego wygladzania.
Przed nalozeniem plytek nalezy zagruntowac tynk.

5.5.9. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robdt, materiatéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na
terenie budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Kontrola jako$ci rob6t tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

Sprawdzenie materialow

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i1 uszkodzen powierzchni
tynkow

Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych

VVVVY

A\

5.5.10. Odbior robét

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowaq.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci
kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
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— pionowego — nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na
catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nast¢pujace wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podloza, pilsni itp.,

— trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pegcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialéw 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyfikacji
technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdéwienia, oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Tynki zwykle wewng¢trzne 1 zewngtrzne powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan
byl negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowosci
wykonania tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania tynku zwyktego z zaméwieniem.
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5.5.11. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i

zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

5.6. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

5.6.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt przy montazu stolarki dla inwestycji polegajacej na remoncie
istniejgcego budynku.

5.6.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
realizacji rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.6.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia zgodne z ogdlng specyfikacja techniczng

5.6.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca powinien dokona¢ montazu skrzydet drzwiowych, bram i stolarki okienne;j
zgodnie ze szczegdtows instrukcjg wbudowania tych wyrobdéw, dostarczong przez kazdego
producenta.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne
z ich przeznaczeniem

5.6.5. Materiaty
Witryny zewng¢trzne konstrukcja aluminiowa, malowana proszkowo, wzmacniana,
ocieplona, szklenie bezpieczne P4, z mozliwoscig otwierania r¢cznego, drzwi bez progu,
Stolarka okienna PCV o 5-cio komorowych profilach zaliczanych do najwyzszej
klasy ,,A”, w kolorze bialym, rozwierno — uchylna wedlug zestawienia, klamki standardowe
w kolorze biatym, ttlumienie hatasu min. 30dB, w oknach zastosowal szyby biate,
niskoemisyjne termoizolacyjne jednokomorowe, sktadajace si¢ z dwoch szyb z przestrzenia
miedzyszybowa wypelniong gazem argonem, wspétczynnik przenikania ciepta dla ramy max.
1,4 W/(m2*K), wspoétczynnik przenikania ciepta dla szyb zespolonych max. 1,1 W/(m2*K),
wszystkie okna zaopatrzy¢ w nawiewniki okienne higrosterowane w liczbie 1 szt. na skrzydto
okienne zewngetrzne zamontowane w ramach okiennych,
Profile PCV
Okna powinny spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe wynikajace z obliczen statycznych, w
ktérych nalezy uwzglednia¢ dopuszczalne obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1990:2004, PN-EN
1991-1-4:2008 Okna powinny spetnia¢ wymagania ochrony cieplnej budynkéw zgodnie z —
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PN-EN ISO 6946:1998 Ksztattowniki powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV /
pieciokomorowego — gt. min 70mm/, w kolorze biatym wg okreslonych przez producenta
norm. Szyby zespolone jednokomorowe o wartosciach wspéiczynnika przenikania ciepta
infiltracji spetniajacych wymagania PN-EN ISO 6946:1998 i wg PN-B-02151-01-03;1987,
PN-B-02152-02:1987 ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.

Okucia — w oknach z ksztaltownikow PCV nalezy stosowa¢ kompletne objete normami,
certyfikatem ITB zgodnosci do aprobaty technicznej. Okucia winny by¢ dostosowane do
ciezaru wlasnego skrzydta i do obcigzen eksploatacyjnych , skrzydta rozwieralne winny by¢
wyposazone w ograniczniki rozwieralnosci.

Uszczelki — uszczelki przylgowe winny by¢ na calym obwodzie okna i odpowiada¢ normom
Producenta Konstrukcja okien z ksztatltownikéw PCV/ jedno, dwu, trzy ,czteroptytowa winna
spetnia¢ wymagania normowe Producenta poparta aprobatg techniczng . Okna montowane
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepuszczalno$ci powietrza oraz winny by¢
zaopatrzone w otwory odprowadzajace wode /skropliny/ . Szczegétowa specyfikacja wg
zestawien

Profile aluminiowe wg PN - EN 515: 1996, PN - EN 573-3:1998 (fasada stupowo ryglowa)

* Stop aluminium EN AW-6060 PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996
(AIMgSi0,5F22 DIN1725 T.1)

* Gestose 2700 [kg/m3]

* Wspétczynnik rozszerzalnosci liniowej a=23.5x10-6[1/K]

* Modut sprezystosci wzdtuznej Younga E=70000[MPa]

* Wspétczynnik Poisson™a v=0,3

* Wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm min=215[MPa]

* Umowna granica plastycznosci R0,2 min=160[MPa]

* Odchytki wymiarowe PN-EN 12020-2 (DIN17615 T.3, DIN1748 T.4)

* Wtasnosci mechaniczne PN-EN 755-2:2001 (DIN1748 T.1)

* Spetniajag wymagania PN-EN 755-1:2001

Profile aluminiowe zaprojektowano jako lakierowane proszkowo.

Na proces lakierowania sktada sie:

* przygotowanie powierzchni (oczyszczenie, odttuszczenie),

* wstepna obrébka chemiczna (chromianowanie),

* napylanie proszku lakierniczego

* wygrzewanie w wysokiej temperaturze w celu polimeryzacji lakieru

Grubos¢ uzyskiwanej w ten sposéb powtoki lakierowanej na powierzchniach dekoracyjnych
(widocznych po zmontowaniu konstrukcji) wynosi powyzej 60pum.

Szczegdtowa specyfikacja wg zestawien

Stal -wzmocnienia

* St3S

* Gestos¢ 7800[kg/m3]

* wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej 0=16x10-6[1/K]

« Modut sprezystosci wzdtuSnej Younga E=2,1x105[MPa]

* wspotczynnik Poisson a v=0,3

* Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm min=380-450[MPa]

* Umowna granica plastycznosci R0,2 min=235[MPa]

Przektadki termiczne (izolatory)

* Przektadki termiczne wykonane sg w postaci paséw z poliamidu wzmocnionego widknem
szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941. Przektadki termiczne charakteryzujg si¢ bardzo duza
wytrzymalosciag, oraz rozszerzalnoscig cieplng zblizong do aluminium, co zapobiega
rozrywaniu zlgcz na granicy poliamidaluminium przy duzych zmianach temperatur na
elewacji budynkéw. Wtasciwy sposOb zagniatania przektadki termicznej gwarantuje
przewidziang w normach wytrzymatos¢ profilu zespolonego.
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* [zolatory, przez ktoére zespalane sg listwy dociskowe mocujace oktadziny elewacyjne sciany
ze stupami i ryglami, wykonane sg z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych
wlasciwosciach izolacyjnych.

Uszczelki

Uszczelki przyszybowe

* Uszczelki przyszybowe osadzane w gniazdach aluminiowych, stuzg do uszczelniania szyb
w pasach przeziernych i nieprzeziernych, wykonane sg z kauczuku syntetycznego EPDM wg
DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2, ISO 3302-1

* Potaczenia narozy uszczelek klei si¢ specjalnym klejem zgodnie z technologig lub stosuje
gotowe narozniki gumowe.

Akcesoria taczace

ZYaczki narozne, wkrety, sruby, podktadki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej —
systemowe.

Szyby

Szklo

* Do obliczen statycznych nalezy przyjac, ze 1 m2 szkla o grubosci 1 mm wazy 2,5 kg.

* Elementy aluminiowe stosowane na zewnatrz szklone sg szybami zespolonymi,
dobieranymi w taki spos6b, aby spetnialy wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynkéw
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami krajowymi oraz normy PN-B-
02151-03 w zakresie ochrony przeciwdzwigkowe]j pomieszczen.

Rodzaje szyb zespolonych

Szyby zespolone zgodnie z wymogami normy PN-EN 1279-5:2006

Szyby zespolone jednokomorowe - uktad szyb oddzielonych od siebie ramka dystansowa,
wypelniona sitem molekularnym, stanowigcym pochtaniacz pary wodnej, potaczonych na
obwodzie spoiwem zapewniajacym witasciwg szczelnos¢ uktadu. Wewnatrz szyby zespolonej
moze znajdowac si¢ argon lub inne gazy.

Izolacyjna dwukomorowa szyba zespolona - uklad skladajacy si¢ z dwoch tafli szkia
powlekanego oraz umieszczonej pomi¢dzy nimi jednej tafli szkta hartowanego; pomiedzy
taflami, potagczonymi za pomocg tzw. ,,cieplej ramki” dystansowej, znajdujg si¢ hermetycznie
zamknigte komory wypetnione gazem. W zaleznos$ci od potrzeb i zyczen klienta, komory
mozna wypelni¢ argonem lub innym gazem:

Poszczegolne tafle szkta nalezy dobra¢ w sposéb zapewniajacy optymalne wykorzystanie ich
potaczonych wilasciwosci w szybie zespolonej. Zewngtrzne tafle izolacyjnej dwukomorowe;j
szyby zespolonej nalezy wykona¢ z tzw. szkla niskoemisyjnego. Swoje wilasciwosci
zawdzigcza ono naniesionej na powierzchni¢ niewidocznej powloce z tlenkéw metali, ktéra
umozliwia przenikanie do wnetrza promieni stonecznych. Energia stoneczna absorbowana
jest przez $ciany i wyposazenie pomieszczen, a nast¢pnie emitowana w formie ciepta w
réznych kierunkach. W tym momencie powltoka przejmuje funkcje tarczy, zapobiegajac
ucieczce ciepta z pomieszczen w okresie grzewczym. Powloka zawsze znajduje si¢ wewnatrz
dwukomorowej szyby zespolonej. W/w rozwigzanie zabezpiecza rowniez przed nadmiernym
przegrzaniem pomieszczen w lecie — wowczas tafle szyby zespolonej potozong od zewnatrz
budynku nalezy zastgpi¢ taflg szkla do kontroli dzialania promieni stonecznych, ktére
zapewnia wystarczajaca przepuszczalno$¢ Swiatta, jednocze$nie chronigc przed upatami.
Szkta selektywne to szkla 1Iaczace kontrol¢ stoneczng z wysokim wspéiczynnikiem
przenikania $wiatta. Srodkowa tafla zwykle wykonana jest ze szkta bazowego. Z uwagi na
znaczne wahania temperatury wewnatrz szyby zespolonej, niezalenie od rodzajéw uzytego
szkta wszystkie dwukomorowe szyby zespolone posiadajg srodkowg tafle ze szkta bazowego
poddanego procesowi hartowania lub utwardzania.

- Zabezpieczenie przed mechanicznym przecigzeniem przez uderzenie - w przypadku
pekniecia szkla folia PVB powstrzymuje fragmenty szkla na miejscu.
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- Zabezpieczenie przed promieniowaniem UV - zabezpieczenie przed promieniowaniem UV
stanowig folia PVB oraz pokrycie tafli szkta /wewnatrz komory/ tlenkami metali.

Ksztalt i wymiary szyb zespolonych

Grubo$¢ nominalna szyby zespolonej — suma grubosci poszczegdlnych szyb i szerokosci
ramek dystansowych. Odchytki grubosci szyb zespolonych w stosunku do grubosci
nominalnej okresla norma PN-EN 1279-5:2006.

Szyby zespolone nalezy oznacza¢ podajac nast¢pujace dane :

- grubos¢ szkiet i ich nazwy,

- szeroko$¢ ramki ( ramek ),

- wymiary : szerokos$¢ i wysokos$¢.

- Ksztatt i wymiary szyb zespolonych - szyby zespolone, majace ksztalt prostokatny, nie
moga by¢ wigksze niz wyznaczony prostokat otrzymany przez powigkszenie wymiaréw
nominalnych o dopuszczalna odchylke plusowa lub mniejsze niz wyznaczony prostokat
pomniejszony o dopuszczalna odchytke minusowa. Boki wyznaczonych prostokatéw
powinny by¢ réwnolegle do siebie i mie¢ wspdlny srodek wg normy PN-EN 1279-5:2006.
Dopuszcza si¢, po uzgodnieniu miedzy producentem i odbiorca, produkcje szyb zespolonych
o innych ksztaltach niz prostokatne. Kazdorazowo nalezy okres§li¢ wszystkie wymiary
zgodnie z Katalogiem Figur zawartym w III cze$ci Normy. W przypadku braku mozliwosci
okreslenia ktéregokolwiek wymiaru w figurze, nalezy dostarczy¢ szablon wielkosci 1 : 1
wykonany z twardej tektury lub sklejki. Krawedziami szyb s3a zewnetrzne krawegdzie
szablonu. W przypadku szyb zespolonych wykonanych na podstawie szablonu dopuszcza si¢
tolerancje wymiarow } 2 mm. Grubos$¢ szyby zespolonej nie powinna odbiega¢ od grubosci
nominalnej uzgodnionej miedzy producentem a odbiorca o wigcej niz odchyiki zawarte w
normie PN-EN 1279-5:2006.

Wymagania ogdlne dla szyb:

Wewngtrzne powierzchnie szyb zespolonych powinny by¢ czyste, nie dopuszcza si¢
przeciekéw spoiwa do wnetrza szyby oraz braku ciggtos$ci mas uszczelniajagcych. W szybach
jednokomorowych ze szkta float niedopuszczalne jest przesuniecie szyb wzgledem siebie
powyzej lmm. Przestrzen miedzy szybami, podstawa ramki dystansowej 1 obrzezem powinna
by¢ catkowicie wypetniona masg uszczelniajagca. Dopuszcza si¢ menisk wklgsty nie wigkszy
niz 1 mm. Wyroszenie pary wodnej wewnatrz szyby nie powinno nastgpi¢ w temperaturze
wyzszej niz — 35 st. C. Szyba zespolona powinna by¢ szczelna. Po przeprowadzeniu 10 cykli
podgrzewania do temperatury70 st. C i chtodzenia do temperatury + 18 st. C }5 st. C,
wyroszenie pary wodnej sprawdzone po 24 h nie powinno wystapi¢ w temperaturze wyzszej
niz - 35 st. C.

Ramka dystansowa o szerokosci 16 mm. Stosuje si¢ ramki dystansowe gigte w narozach
(taczone na bokach w maksimum 3 miejscach) lub ramki cigte. Przerwa w taczeniu ramek nie
moze by¢ wieksza niz 1 mm. Przewodno$¢ cieplna - mniejsza niz 0,007 W/K. Ramka
dystansowa stykajaca si¢ ze szczeliwem silikonowym musi by¢ catkowicie zgodna. Najlepsza
zgodnos¢ ze szczeliwami silikonowymi wykazuja profile 1 uszczelki zawierajagce 100%
polimer silikonowy.

Silikon strukturalny /szczeliwo do szklenia strukturalnego/ — wymagana Aprobata
Techniczna ITB Dwusktadnikowe szczeliwo silikonowe /dwusktadnikowy kauczuk
silikonowy/ do szklenia strukturalnego, spetlniajagce wymagania norm europejskich w zakresie
szklenia strukturalnego.

Wymagania:

- bardzo dobra przyczepnos¢ do roznych nieporowatych podiozy: szkiet powlekanych,
emaliowanych 1 refleksyjnych, anodowanego i1 malowanego farbami poliestrowymi
aluminium oraz stali nierdzewne;j,

- wysoki poziom wtasciwosci mechanicznych,

- utwardzanie bezzapachowe 1 nie korozyjne,

- odporny na dzialanie ozonu,
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- stabilna lepkos¢ sktadnikéw A i B, nie wymagajacy podgrzewania,

- odporny na dzialanie czynnikow atmosferycznych, na dziatanie promieniowania UV, ciepta
1 wilgoci,

- stabilno$¢ w zakresie temperatur : -50°C do 150°C,

- wysoka odpornos¢ na starzenie, skurcz, pekanie i odbarwienie,

- wysoka elastycznos¢ i odksztatcalnos¢,

- bezrozpuszczalnikowy.

Witasciwosci po zmieszaniu:

- konsystencja pasta niesptywajaca,

- gestos¢ 1,30 kg/l, czas pracy (25°C / 50% w. w.) 10 do 30 minut,

- czas osiggniecia pytosuchosci (23°C / 50% w. w.) 80 do 100 minut,

- niekorozyjny.

Wiasciwosci mechaniczne:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,95 MPa

- wytrzymatos$¢ na rozerwanie 6,0 kIN/m

- wydtuzenie catkowite 130 %

- twardos¢ Shore A 40

- dynamiczne obcigzeniem projektowe szczeliwa 140.000 Pa

- statyczne obcigzenie projektowe szczeliwa 15.000 Pa

- zakres temperatur pracy -50 °C do +150°C.

Przechowywanie:

- Materiat przechowywa¢ w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchych
warunkach w temp. od +10°C do +30°C. Chroni¢ przed bezposrednim promieniowaniem
stonecznym i mrozem.

Podktad pod silikon strukturalny

Podktad stosowany w celu poprawy jakosci i przyczepnosci szczeliw silikonowych do
podiozy nieporowatych. Stosowa¢ podktad kompatybilny /jeden producent, ta sama chemia
utwardzania/ z zastosowanym szczeliwem do szklenia strukturalnego.

Szklo bezpieczne /wg PN-EN 12150 -1:2002/

Szkto o podwyzszonej wytrzymato$ci mechanicznej na uderzenie z wymagana dla szkia
bezpiecznego drobna struktura odtamkéw /tzw. siatka spekan/. Wymiary 1 tolerancje dla szyb
hartowanych okresla norma PN-EN 12150 -1:2002. Szyby hartowane powinny by¢
oznakowane w sposéb czytelny i trwaty /nadruk, wytrawienie, piaskowanie/.

Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujace informacje:

- nazwe i1 znak firmowy producenta,

- numer normy PN-EN 12150-1.

Dla szyb do innych zastosowan niz budowlane nie stosuje si¢ trwatego oznakowania. W
takim przypadku zamodwienie na takie szyby powinno posiada¢ zapis informujacy o
zastosowaniu. Na szybach nie nanosi si¢ trwatego znaku, natomiast stosuje si¢ inne
oznakowanie szyb/opakowan z szybami, np. etykiety. Ocen¢ wizualng szyb przeprowadza si¢
w warunkach o$wietlenia dziennego. Jako dopuszczalne uwaza si¢ wszelkie wady
niewidoczne z odlegltosci 60 cm. Wysokos¢ oszklonej czg¢sci okna nie moze by¢ mniejsza niz
1,3m, zaprojektowano okna spelniajace ten warunek. Wyjatkowo w budynku ,D”, ze
wzgledow, uzytkowych, w pomieszczeniach magazyndéw zastosowano okna o nizszej
wysokosci

Wymiary i tolerancje:

- Tolerancje dla dtugosci bokéw  } Imm.

- Ronica przekatnych dla szyb o dtugosci bokéw: do 2000 mm —do 1 mm, powyzej 2000 mm
—do 2mm.

- Prostoliniowos$¢: wypuktos¢ catkowita : max 0,003mm/mm, pomiaru dokonuje si¢ wzdluz
krawedzi
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szyby 1 przekatnych; wypuktos¢ lokalna : max 0,5mm/ 300mm, pomiar wykonuje si¢ wzdluz
krawedzi szyby w odlegtosci 25mm od niej.

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykofczona wraz z okuciami i powtokami
wykonczeniowymi.

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi s3:

- skrzydto drzwiowe,

- oScieznica stalowa lub drewniana,

- elementy taczace,

- okucia,

- akcesoria,

Drzwi stalowe z blachy obustronnie ocynkowanej pokrytej farbg proszkowa poliestrowa.
Drzwi drewniane w okleinie np. HPS

System Scianek aluminiowych przeszklonych Szczegétowe wymagania dotyczace materiatow
okresla dokumentacja projektowa — Projekt

Wykonawczy — Zestawienie stolarki i slusarki drzwiowe;.

- Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe. - Zastosowane okucia powinny by¢
przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej.

- Wszystkie elementy stolarki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w
przypadku braku takich norm - wymaganiom okreSlonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej, na ktére nie zostata ustanowiona
norma.

- Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem pokry¢ farbg
ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna. Klamki aluminiowe lub ze stali nierdzewne;.

- Srodki stosowane do ochrony w stolarce budowlanej nie moga zawieraé¢ sktadnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny

- Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto bezpieczne ESG lub VSG.

-Szczegbtowe dane dotyczace izolacyjnosci akustycznej drzwi oraz inne parametry
przedstawiono w Projekcie Wykonawczym w cze$ci rysunkowej na rysunkach: Zestawienie
Slusarki 1 stolarki drzwiowe;j.

- Odpornos$¢ pozarowa drzwi zostala przedstawiona w Projekcie Wykonawczym w czgsci
rysunkowej na rysunkach: Zestawienie Slusarki 1 stolarki drzwiowe;.

Drzwi przeszklone zostaly opisane w zestawieniu stolarki drzwiowej. Do szklenia nalezy
stosowac szkto ESG lub VSG.

Lokalizacj¢ drzwi przeszklonych ustalono z Uzytkownikiem oraz Inwestorem
Drzwi o odpornosci pozarowej powinny posiada¢ odpowiednie oznaczenie oraz certyfikaty.

5.6.6. Sprzet

Rodzaj sprz¢tu uzywanego do w/w robdt pozostawia si¢ w gestii Wykonawcy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét, przepiséw BHP oraz przepisow planu Bioz zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robét.

5.6.7. Transport,

Materiat nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta materialéw w tym
wzgledzie. Zaladunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP, planu Bioz, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposéb nie kolidujacy z
wewnetrznymi przepisami obowigzujacymi na terenie obiektu. Wszystkie przewozone
materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zamoknigciem.
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5.6.8. Wykonanie robét

Montaz okien PCV

Demontaz starych okien.

Montaz nowych okien z PCV na kotwy $cienne ocynkowane ,dopuszcza si¢ montaz z
utyciem $rub montazowych oraz ich uszczelnienie.

Montaz parapetow.

Uzupelnienie tynku lub calkowita wymiana tynku przy oSciezach zewnetrznych w razie
potrzeb.

Uwaga: Przed zaméwieniem okien PVC nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaru otwordéw
okiennych na budowie.

Zasady wykonania rob6t w zakresie montazu slusarki aluminiowej na budowie

Montaz $cian o konstrukcji stupowo-ryglowej oraz okien i drzwi zaleca si¢ powierzy¢
odpowiednio przeszkolonym i1 przygotowanym brygadom montazowym. Podczas montazu
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji montazu opracowanej przez producenta.

Uwaga: Przed zamdwieniem Slusarki aluminiowej nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaru
otworéw okiennych na budowie.

Zamocowanie okien i drzwi

Nowoczesne okna i drzwi aluminiowe zachowuja swoje bardzo dobre wiasciwosci
eksploatacyjne pod warunkiem, ze zostanie prawidlowo wykonany montaz elementéw do
$cian budynku. Na prawidtowe wbudowanie okna w mur majg wptyw nastgpujace czynnosci:
* Przygotowanie otworu w $cianie budynku

Otwoér w murze, w ktérym ma by¢ zamontowane okno lub drzwi powinien mie¢ wymiary
odpowiednio wigksze od zewngtrznych wymiaréw o$cieznicy okna lub drzwi. Otwor
powinien by¢ szerszy o 2-4 cm od szeroko$ci oscieznicy (po 1-2 cm z kazdej strony) oraz
wyzszy 0 6-8 cm (1-2 cm na gorze 1 5-6 cm na dole) w przypadku okna i 1-2 cm (1-2 cm na
gbérze) w przypadku drzwi. Katy otworu powinny mie¢ 900, a przekatne nie powinny si¢
réznic o wigcej niz 1 cm, co mozna tatwo sprawdzi¢ za pomoca taSmy lub sznurka. Jezeli
otwor w murze jest wickszy od zalecanego, wéwczas zuzywa si¢ bezzasadnie wiecej
materiatu izolacyjnego, natomiast, jezeli naroza nie zachowuja kata prostego, moze dojs¢ do
deformacji geometrii os$cieznicy. Wszystkie powierzchnie wewngtrzne otworu powinny by¢
mozliwie gtadkie, bez ubytkéw. Dolna powierzchnia otworu powinna by¢ jednolita, réwna,
zbudowana z warstwy materiatlu, na ktérym stabilnie mozna oprze¢ okno.

» Ustawienie o$cieznicy w murze Okno ustawiamy na progu podokiennym, ktory stanowi
rura stalowa i izolujacy element tworzywowy. Potozenie okna wzgledem muru powinno by¢
takie, aby izoterma 10°C przechodzita przez ta

konstrukcje. Tylko woéwczas unikniemy zjawiska skraplania si¢ pary wodnej na wewngtrzne;j
stronie okna w normalnych warunkach uzytkowania. W murze warstwowym izolowanym
welng mineralng lub styropianem izoterma ta znajduje si¢ w pasie materiatu izolacyjnego,
dlatego tez na jego gtgbokosci powinno by¢ montowane okno.

W przypadku S$ciany ocieplanej od zewnatrz okno zaleca si¢ montowac blisko pasa
zewnetrznej izolacji. Okna i drzwi powinny by¢ wypoziomowane a szczelina miedzy
konstrukcja aluminiowg, a murem z obydwu stron powinna by¢ jednakowa.

* Mocowanie okna/drzwi w murze

Okna 1 drzwi zaleca si¢ mocowac za pomocg kotew stalowych lub kotkéw i wkretow ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantowa¢ kompensacj¢ dylatacji
termicznej konstrukcji aluminiowej. Po kazdej stronie konstrukcji nalezy stosowac co
najmniej 2 punkty mocowania. Punkty mocowania powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z
ponizszym schematem.

* Regulacja oku¢ obwiedniowych

Nowoczesne okna wyposazone s3 w okucia obwiedniowe ryglujace skrzydia w kilku
miejscach na catym ich obwodzie z funkcjami otwierania i uchylania sterowanymi jedng
klamkg okna.

45

Remont budynku PSP Bodzechowie



Okucie obwiedniowe jest mechanizmem bardzo precyzyjnym, posiadajacym jednak
tolerancje¢ kilku milimetréw na ich regulacje w trzech kierunkach. Regulacji nalezy dokonaé
po zamontowaniu skrzydet w oscieznicy.

* Wykonanie izolacji okna

Nowoczesne okno aluminiowe charakteryzuje si¢ wysoka izolacyjnoscig cieplng i catkowitg
szczelno$cig na przenikanie wody i wiatru. Chcgc te parametry zachowac¢ dla catego otworu
okiennego, nalezy takze uszczelni¢ szczeling pomigdzy os$cieznicg a murem tak, aby byta ona
odporna na przenikanie ciepta i wody, taSmy rozpr¢zne oraz folie wiatroszczelne i
paroizolacyjne.

Warstwa izolacji woko6t oscieznicy powinna by¢ jednolita, bez przerw i1 o jednakowej
grubosci. Po zewngtrznej stronie wykonujemy izolacje wiatroszczelng, szczegdlnie starannie
wzdtuz dolnej ramy, narozy i styku z obrébka blacharskg. Nalezy pamigta¢, aby zapewnic
bardzo dobrg izolacj¢ na przenikanie pary po stronie wewngtrznej szczeliny montazowe;.
Jesli wneki

otworéw okiennych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej to okno lub
drzwi nalezy tak zabezpieczy¢, aby tynk nie stykal si¢ z powierzchnig wyrobu. Wapno oraz
cement majg szczegllnie szkodliwy wplyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwlaszcza na
dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty
“mokre” do minimum. W przypadku zetknig¢cia zaprawy z powierzchnig aluminium nalezy
natychmiast zmy¢ z niej zaprawg (nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia moze
spowodowac trwate odbarwienie i1 uszkodzenie powierzchni.

Montaz szyb w oknach i drzwiach

Szklenie powinno by¢ wykonywane na specjalnie przygotowanym stanowisku
gwarantujagcym zachowanie prostopadtosci ksztaltownikéw w narozach. Uszczelke
zewnetrzng, przyszybowa, w zaleznosci od jej typu, przycina si¢ w narozach ram okien i
drzwi lub montuje w sposéb ciggly, bez przycinania w narozach, taczac konce uszczelki w
potowie dtugosci gérnej poprzeczki ramy. Konce uszczelki nalezy laczy¢ klejac je klejem
szybkoschnagcym. Nastepnie nalezy zatozy¢ w miejscach pokazanych na schematach
specjalne podktadki przyszybowe.

Wyrézniamy dwa rodzaje podktadek stosowanych do szklenia:

* Podktadki nosne - podktadki przeznaczone do przeniesienia ci¢zaru szyby na rame¢ okna lub
drzwi.

* Podktadki dystansowe - dobrane zestawy podktadek ustalajacych polozenie szyby 1
zabezpieczajagcych przed jej przemieszczeniem. Nastgpnie zatrzaskuje si¢ listwy
przyszybowe poziome i pionowe, odpowiednio dobrane w zalezno$ci od grubosci szyby.
Pomiedzy szybe a listwy przyszybowe wsuwa si¢ starannie docigte uszczelki wewnetrzne,
przyszybowe. W systemie MB-70 uszczelki te nalezy zlicowaé z zewnetrznymi
powierzchniami listew przyszybowych. Prawidlowo dobrane podktadki przyszybowe i
uszczelki gwarantujg réwnomierne rozlozenie obcigzen dzialajagcych na zawiasy podczas
otwierania okien lub drzwi.

Montaz parapetOow:

Parapet zewngtrzny powinien by¢ wpuszczony pod dolna rame (zaleca si¢ stosowanie listwy
progowej, ktéra zapewni stabilniejsze zamocowanie S$lusarki, ponadto utatwi to wilasciwy
montaz parapetéw, pod ramiak)

Plaszczyzna styku parapetu z o$cieznicg powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do
penetracji wody 1 pary wodnej w przestrzeni pod oscieznica.

Parapety wewnetrzne moga by¢ mocowane do podioza za pomoca zaprawy lub umieszczane
na podporach i mocowane do nich za pomoca wkretéw. Rozstaw podpor nie powinien
przekraczac¢ 50 cm.

Pokrycie parapetow: twarda melaminowa folia dekoracyjna, o duzej odpornosci na
temperature i uszkodzenia mechaniczne.
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Szeroko$¢ parapetow - w zaleznosci od szerokoS$ci Sciany zewnetrznej, przestajace max. 3cm
poza lico $ciany zewngtrznej. Przecigte konce parapetu nalezy zaslepi¢ przy montazu
specjalnie uksztattowanym elementem w kolorze dostosowanym do wzoru parapetu (biatym).
Szyby zespolone.

Szklo stosowane do oszklen strukturalnych podlega ocenie zgodnie z wymaganiami dla szkia
w budownictwie.

Montaz:

Certyfikaty i Aprobaty Techniczne ITB sg wydawane na kompleksowe systemy przegréd tzn.
ze badaniom ogniowym poddawane jest szklo + konstrukcja. Montaz, max wymiary szkla i
mozliwos$¢ zastosowania danego zespolenia okreslajg Aprobaty Techniczne ITB.

Mycie i czyszczenie szkla:

Powierzchnia szkta powinna by¢ regularnie myta w zalezno$ci od stopnia zabrudzenia.
Zabrudzen statych, takich jak zaprawa cementowa, nie wolno usuwac na sucho. W tym celu
powierzchnie szyby nalezy obficie zwilzy¢ czysta woda w celu odmoczenia i zmycia
twardych 1 ostrych czgstek. Tluszcz 1 pozostatosci mas uszczelniajacych nalezy usungé np.
spirytusem lub izopropanolem, a nast¢pnie sptuka¢ obficie woda.

Zabrudzenia na powlokach silikonowych OPACI — COAT mozna zmywac wylacznie woda.
Do czyszczenia powlok refleksyjnych, znajdujacych si¢ na pozycji 1 nie nalewy uzywaé
jakichkolwiek substancji zracych i alkalicznych (fluor, chlor), ani proszkéw czyszczacych,
gdyz moga one uszkodzi¢ powtoke. Mycie powinno odbywac si¢ z uzyciem zwyktych
detergentéw , a do usuwania zabrudzen w postaci ttustych plam mozna uzy¢ np. acetonu,
przestrzegajac zasad stosowania tych $rodkéw. Producenci szkla refleksyjnego zalecaja
stosowanie do czyszczenia powloki refleksyjnej zawiesiny zawierajacej tlenek ceru ( 50+160
g /1 wody).

Podktad pod silikon, silikon strukturalny

Podtoze:

Nalezy oczySci¢ wszystkie zaglebienia 1 rowki pod szyby, usung¢ wszystkie ciata obce oraz
zanieczyszczenia takie jak smary, olej, kurz, woda, szron, zanieczyszczenia powierzchni oraz
powtloki ochronne. Podtoza nieporowate, takie jak szkto i aluminium muszg by¢ oczyszczone
za pomocag odpowiedniego rozpuszczalnika, zalecanego przez producenta podktadu i
szczeliwa. Rozpuszczalnik nalezy naklada¢ i usuwac za pomocg czystej szmatki wolnej od
olejow 1 nie pozostawiajacej wloskow. Podktad nalezy naktada¢ na powierzchnie podtoza
przy pomocy pozbawionej widkien Sciereczki.

Wilgotno$¢ podioza - podtoze musi by¢ suche.

Zasady montazu i instalacji zestawéw szklanych ognioodpornych:

Przed zainstalowaniem kazda tafla szkla ognioodpornego musi zosta¢ sprawdzona na
wystepowanie widocznych wad lub uszkodzen. Tafle z wadami lub uszkodzone nie moga by¢
zainstalowane. Montaz szyby musi by¢ zgodny z instrukcja naklejong na szybie. Trwale
znakowanie szyby, tzn. okragly stempel znamionowy, powinien by¢ zawsze znajdowac si¢ w
dolnym narozu szyby. W przypadku btednego montazu nastgpuje utrata gwarancji.
Instalowane ognioodporne szkto musi by¢ chronione przed temperaturami nizszymi od -10°C
1 wyzszymi od +45°C. Nie wolno wigc instalowa¢ zespotéw szkta ogniochronnego w poblizu
grzejnikow lub reflektoréw punktowych jezeli temperatura migdzywarstwy ognioodpornej
moze o0siggng¢ stata temperature wysuszg od +45°C. Nalezy réwniez unika¢ akumulacji
ciepta za szybami, spowodowanej zamontowanymi roletami lub zastonami.

Przy stosowaniu szklta w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci, przewidywanym
oddzialywaniu wiatru wigkszym od 1,5 kN/m2, nachylonych lub poziomych ramach
okiennych lub stosowaniu szkta na wysokosci powyzej 1200 m nad poziomem morza nalezy
uprzednio poinformowa¢ dostawce o warunkach, w jakich szklo ma by¢ stosowane i uzyskac
jego akceptacj¢ na pisSmie.

Przygotowanie osciezy.
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Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktow
Liczba punktéw | zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i1 przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale
plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugos$ci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy oSciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $§wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materiatéw wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg
specyfikacji

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasOw kotwionych w osciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.
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- L Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow . .
okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

Osadzenie drzwi w o$ciezu:

- drzwi wraz z o$cieznicg nalezy umiesci¢ w przygotowanym otworze oscieza

- za pomocg klinéw nalezy zablokowa¢ o$cieznice¢ w o$ciezu tak aby zachowaé piony
ptaszczyzn oScieznicy oraz odleglosci oScieznicy w stosunku do oScieza

- po zablokowaniu os$cieznicy drzwiowej nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ pracy skrzydta
poprzez jego zamykanie 1 otwieranie

- praca skrzydta powinna przebiega¢ ptynnie i bez oporowa, pozostawione w jednej pozycji
nie moze si¢ przemieszczac

- w przypadku poprawno$ci w pracy skrzydta drzwi nalezy przystapi¢ do nawiercania
otworéw w miejscach do tego przeznaczonych — wskazanych przez producenta

- po wykonanej pracy nalezy oczysci¢ otwory

- OS$cieznice nalezy montowac przy pomocy tacznikow zalecanych przez producenta, ktéry
winien wskaza¢ miejsca ich przymocowania.

- nastepnie nalewy spryska¢ woda otwdr pomiedzy osciezem a oscieznica, w w/w otwor
wprowadzi¢ pianke poliuretanowg pami¢tajac o rOwnomiernym i doktadnym rozprowadzeniu
- po wprowadzeniu pianki PU nalezy pozostawi¢ jg do petnego wyschnigcia okoto 2 godzin

- po upewnieniu si¢, ze pianka PU zwigzala si¢ z materiatem nalezy delikatnie odciac jej
nadmiar nozem do uzyskania réwnej powierzchni.

5.6.9. Kontrola jakosci

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 Sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a o$ciezami,

— sprawdzenie dziatania czg¢sci ruchomych,

— stan i wyglad wbudowanych elementowa oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja,

Roboty podlegaja odbiorowi.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B”.

5.6.10. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

5.6.11. Przepisy zwigzane

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanéw.
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PN-B-02151-3 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych -
Wymagania

PN-EN 1279-5:2006 Szkto w budownictwie — Izolacyjne szyby zespolone — Cz¢$¢ 5: Ocena
zgodnosci wyrobu z normga.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach -
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998

5.7.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
POSADZKOWYCH

5.7.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét przy wykonywaniu robét posadzkowych dla inwestycji
polegajacej na remoncie istniejacego budynku.

5.7.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji rob6t. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.7.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia zgodne z ogdlng specyfikacja techniczng

5.7.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Do wykonania podktadéw i podiozy
moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania podktadéw betonowych i cementowych muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrddia. Jezeli materialy z akceptowanego zrddia sg
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto
zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i1 w spos6b okreslony aktualnymi normami.

5.7.5. Materiaty
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w SST , Wymagania ogélne
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5.7.6. Sprzet
Og6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST , Wymagania ogdlne”

5.7.7. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace ransportu podano w SST , Wymagania ogdélne

5.7.8. Wykonanie robét

Zakres robot przygotowawczych

— Zaleca si¢ wykonanie wylewki posadzki betonowej na podtozu oczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

— Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne cze¢sci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego 1 zasadowego, utrudniajgce przyczepnos$¢ warstwy
malarskie, piaszczace i ttuszczace si¢ warstwy zapraw.

— Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B
10107 nie mniejsza niz 0,5MPa.

— Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknigc¢ i
szczelin.

— Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

— Beton uktada si¢ mig¢dzy listwami kierunkowymi, ktérych wysoko$¢ réwna jest zadanej
grubosci posadzki.

— Zapraw¢ zageszcza si¢ 1 $cigga jej nadmiar za pomocg taty, prowadzonej po listwach
ruchem zygzakowatym.

— Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza si¢ jej powierzchnig, a nastgpnie zaciera,
skrapiajac woda

— W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian,
stupéw, itp.) i przeciwskurczowe (w ostepach nie wiekszych niz 6 m).

Wylewanie masy

Przed przystapieniem do prac nalezy wyznaczy¢ przyszlg grubos¢ podktadu (na $Scianach i
w polu wylewania), np. za pomocg poziomnicy i przenosnych reperéw wysokosciowych.
Wylewanie maszynowe — za pomocg agregatu mieszajgco-pompujacego z cigglym
przeptywowym dozowaniem wody, wylewanie rgczne — tylko na polach o wielkosci 10-15
m2. Przygotowang mas¢ rozlewa si¢ roéwnomiernie do ustalonych wysokos$ci, unikajac
przerw. Bezposrednio po wylaniu kazdego pola materiat nalezy odpowietrzy¢, stosujac np.
walek odpowietrzajacy lub szczotke z diugim, twardym wlosiem. Szczotk¢ prowadzimy
ruchem wstrzgsowym wzdtuz 1 w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnosciach
material poziomuje si¢ samoczynnie. Zalozone pole technologiczne nalezy wypeknic,
wyréwnac i odpowietrzy¢ w czasie ok. 45 minut.

Pielegnacja

W czasie pierwszych dwdéch dni dojrzewania jastrychu nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i1 przeciggdw oraz zapewni¢ wlasciwg wentylacje 1 przewietrzenie
pomieszczen. Jezeli pojawil si¢ biaty nalot powierzchniowy nalezy go usung¢ mechanicznie
przez zeszlifowanie, a nast¢gpnie catlg powierzchni¢ odkurzy¢. Szlifowanie jastrychu
przyspiesza proces jego schnigcia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zalezy od
grubosci warstwy oraz warunkéw cieplnowilgotnosciowych panujacych w pomieszczeniu.
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Posadzki betonowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowe]j i lastriko. Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien
okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkow
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymatos$¢ nie nizsza — przy
posadzkach z betonu odpornego na §cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.
W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
* oddzielajace posadzke wraz z cata konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw
budynku,
* dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach,
» przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia
pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z
zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

5.7.9. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania rob6t
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki,
dylatacji.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

— Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong wyzej oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w spos6b
umozliwiajacy oceng¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny 1 pomiary) stan podilozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
jakos$ci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

rownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow
wigkszych niz 2mm.

odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny

przekracza¢ 2 mm dtugosci faty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,
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5.7.10. Odbiér robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

» Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie.

> Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.
» Nie nalezy stosowa¢ materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

» Woyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

» QOdbidér powinien obejmowac:

* gsprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢
wzrokowa,

* sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

» sprawdzenie grubosci posadzki betonowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

» gsprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych;
badania prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu i
pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych;
* Dbadanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

5.7.11. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i stalosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

5.8. POKRYWANIE PODLOG

5.8.1. CZESC OGOLNA

5.8.1.1.  Przedmiot i zakres robdt objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie .

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
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powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych; masa samopoziomujaca.

Posadzki wlasciwe

Posadzki w zalezno$ci od pomieszczenia:

- ptytki gres,

- wyktadzina z tworzywa sztucznego rulonowa,

5.8.1.2. Okres$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” , a takze podanymi ponize;j:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i
oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyrOwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomdéw powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajagca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni
podioza.

Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajaca 1 uszczelniajgca podloze oraz zwigkszajgca
przyczepnos$¢ powtoki ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na pofaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

5.8.1.6. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t posadzkowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania
ogoblne”

5.8.1.7. Dokumentacja rob6t posadzkowych

Roboty posadzkowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Dokumentacja wykonania rob6t posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co
najmniej nast¢pujace informacje i rozwigzania dotyczace:

— materiatéw do wykonywania posadzek ,

— lokalizacji 1 warunkéw uzytkowania,

—rodzaju i stanu podtozy pod posadzki.

5.8.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

5.8.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wtlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peilng dokumentacj¢ dotyczaca
sktadanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t posadzkowych.
5.8.2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robét posadzkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wykladzina z tworzywa sztucznego rulonowa

Wykladzina akustyczna winylowa:

-grubos$¢ catkowita 2,0 mm

- grubos¢ uzytkowa 0,7 mm

-waga 2635 g/m2

-antyposlizgowos$¢ klasa R10

-wlasciwosci akustyczne 8 dB

-dobra odpornos¢ chemiczna.
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5.8.2.3. Warunki przechowywania materiatéw 1 wyroboéw do robdt posadzkowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm
badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarzni¢ciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wod¢ nalezy
przechowywaé¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5.8.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

5.8.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdélne”

5.8.3.2. Sprzet 1 narzedzia do wykonywania robét posadzkowych

Do wykonywania robo6t posadzkowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do cigcia plytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

5.8.4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5.8.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

5.8.4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materialéw i wyrobow do robot
posadzkowych

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarzni¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac si¢

po wczesniej wykonanych posadzkach.
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5.8.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.8.5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

5.8.5.2. Warunki przystgpienia do robét

5.8.5.2.1.Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek z plytek powinny by¢
zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego 1acznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podidg,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

5.8.5.2.2.Przystgpienie do tych rob6t powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow

konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesi¢cy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
5.8.5.2.3.Roboty posadzkowe 1 oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie
nizszych niz +5 st.C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.
5.8.5.2.4.Wykonane posadzki 1 oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu
chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.8.5.3. Wykonanie posadzek z plytek

5.8.5.3.1.Podtoza

Podloza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum 50 mm.

Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podkiady zwigzane z podtozem — 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podkiady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknig¢ i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i1 odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i1 srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl
nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokoét fundamentéw pod
maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek. Szczegétowe
informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci 1 kierunkach spadkéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustéow 1 innych elementéw powinny by¢ podane w
dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania pgknie¢ skurczowych zaleca si¢
zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadéw cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio
pod wykladzing warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”)
samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek S$cisle
wedtug instrukcji producenta.

Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczgdnos¢ kleju.
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5.8.5.3.2.Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t posadzkowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 szerokos$¢ spoin. Na
jednej plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szeroko$¢ wigksza niz polowa plytki. Szczegélnie starannego rozplanowania
wymaga posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z r6znego
rodzaju 1 wielkosci ptytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
podiodze. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje”
si¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
nalozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchni¢ podioza. Wielkos¢ zgbow pacy zalezy
od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:
—50x 50 mm — 3 mm

—100 x 100 mm — 4 mm

—150 x 150 mm — 6 mm

—200 x 200 mm — 6 mm

—250 x 250 mm — 8 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

—400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju

i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na szerokos¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢
efekt ,,przyssania”. Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna
pokrywa¢ calg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggnag¢ nakladajagc dodatkowo cienkag
warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢
dokumentacja projektowa. Dla cokoléw wykonywanych z plytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

57

Remont budynku PSP Bodzechowie



Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
mokrym pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zapraw¢ do spoinowania (zaprawe fugowsa) po
powierzchni posadzki pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny
uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli

w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZzanie ich wilgotng gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych 1 innych o
powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci posadzki 1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane mogg by¢ takze plytki.

5.8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.8.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

5.8.6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem posadzek z ptytek badaniom
powinny podlega¢ materialy, ktére beda wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialty pomocnicze muszg
spetnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodno$ci stwierdzajaca zgodno$¢ witasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t posadzkowych 1 oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystgpowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnos$ci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowe;j taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez inspektora
nadzoru.

5.8.6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzek z
dokumentacja projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidlowos¢
ich wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych roboét ,,zanikajacych”.

5.8.6.4. Badania w czasie odbioru rob6t
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Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materialami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podidg z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci
2m

przyktadanej w r6znych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomi¢dzy tata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin
na cafej ich dlugosci (dla spoin podtogowych i poziomych okladzin §cian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnosciag do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru;

na dowolnie wybranej powierzchni wielkoSci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin
suwmiarkg z doktadnos$cig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robdt lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

5.8.6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek

5.8.6.5.1.Prawidlowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
posadzek dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnos$c) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

— spoiny na calej dtugosci i1 szerokosci muszag by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dtugosci 1 m 1 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.
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5.8.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
5.8.7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”

5.8.7.2. Szczegbtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek z ptytek oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowe;j
przyjmujac wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnie stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.

5.8.8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

5.8.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

5.8.8.2. Odbidr roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i okladzin elementem ulegajacym
zakryciu s3 podiloza. Odbiér podiéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot
posadzkowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszym opracowaniu.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za
wykonane prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjg 1 ST 1 zezwoli¢ do przystapienia do robot
posadzkowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegoblnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu (podiozy)
oraz materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

5.8.8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci wykonanej czgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot
jezeli umowa takg forme¢ przewiduje.

5.8.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— szczegbtowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

— protokéty odbioru podtoza,

— protokoéty odbioréw czgsciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatlow,
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— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST pordwnac
je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw s3 pozytywne i1 dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i
prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzing i przedstawi€ ja ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika 1 trwatosci
posadzki lub oktadziny, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych posadzek lub okladzin, wykona¢ je ponownie i
powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protok6t powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodnosci wykonania posadzek 1 oktadzin z ptytek z
zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia konhcowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

5.8.8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,,Odbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakoS$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach z ptytek.

5.8.9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZACYCH

5.8.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST

»Wymagania ogélne”

5.8.9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét posadzkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robét posadzkowych i
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okladzinowych stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t posadzkowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i1 sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— oceng 1 przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich srodkéw zwigkszajacych przyczepnosé, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej 1 szczegétowej specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

5.8.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-EN 14411:2005

Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

2. PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakos$ci powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwos$ci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymalosci na zginanie i sity tamiace;.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999

Plytki 1 plyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika

odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999

Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wglebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000

Plytki 1 plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na Scieranie powierzchni plytek
szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnos$ci liniowe;.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na szok termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalno$ci wodnej.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003

jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na peknigcia wltoskowate ptytek
szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999
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Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci chemiczne;.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003

JwW.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornos$ci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu 1 kadmu z ptytek szkliwionych.
20. PN-EN ISO 10545-16:2001

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

21. PN-EN 101:1994

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002

Kleje do ptytek — Definicje 1 wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003

JW.

24. PN-EN 12002:2005

Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejoéw i zapraw do
spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie 1 przygotowanie probek zapraw do badan.
27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u)

JW.

28. PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

JwW.

30. PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do muréw — Czeg$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspoétczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005

JW.
34. PN-EN 197-1:2002
Cement — Czg¢$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005

JW.

36. PN-EN 197-2:2002

Cement — Czeg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Czg¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci.
38. PN-EN 459-2:2003
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Wapno budowlane — Cz¢s¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003

Wapno budowlane — Czgs$¢ 3: Ocena zgodnosci.

40. PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
41. PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006

JW.

43. PN-B-30041:1997

Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

44. PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006

JW.

46. PN-92/B-01302

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004

JW.

49. PN-EN 13813:2003

5.9.SUFITY PODWIESZANE

5.9.1. WSTEP

5.9.1.1. Zakres robot objetych ST

— Sufity podwieszane rozbieralne,

— Sufity podwieszane rozbieralne akustyczne.

5.9.1.2. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

— roboty budowlane przy wykonaniu sufitéw podwieszanych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwiagzane z wykonaniem oktadzin zgodnie z ustaleniami projektowymi,

— ptyta wypetniajaca - element wypetniajacy pola konstrukcji no$nej. Element nie moze
przenosi¢ zadnych innych obciazen poza ci¢zarem wiasnym.

— konstrukcja no$na - lekki ustrdj konstrukcyjny sktadajacy si¢ z elementow - profili nosnych
oraz elementow taczacych ze sobg profile nosne taczonych na zamki oraz z elementéw
dodatkowych ( listwy

boczne, klipsy, taczniki).

— zawiezie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujacy konstrukcje sufitu odwieszanego
do elementéw konstrukcyjnych budynku w sposéb bezpieczny.

— sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku petnigcy w zaleznos$ci od
przeznaczenia i wlasciwosci funkcje: dekoracyjno-architektoniczne lub/i akustyczne,
wykonany z konstrukcji no$nej oraz ptyt wypetniajacych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”
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5.9.2. MATERIALY

5.9.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogélne”

Sufity podwieszane

Modut 600x600 mm, gr. 15 mm, izolacyjnosc akustyczna 26 dB, ptyta mineralna twarda.
Profile z ksztattownikéw stalowych.

Sufity podwieszane akustyczne - sale lekcyjne, jadalnia, biura

Plyty akustyczne z welny mineralnej twardej. Klasa pochtaniania A dla dystansu 200 mm,
wymiary paneli 1200x600, 600x600, grubo$¢ 19 mm, krawedz prosta.

Sufity podwieszane akustyczne - sale przedszkola

Plyty akustyczne dekoracyjne dwuwarstwowe z welny drzewnej taczonej magnezytem +
welna mineralna skalna 90 kg/m3, gr. 40 mm. Klasa pochtaniania A dla dystansu 200 mm,
szeroko$¢ widkna 1 mm, wymiary paneli 1200x600, grubos¢ 25 mm, krawedz opuszczona o
15 mm w stosunku do konstrukcji.

Sufity podwieszane akustyczne - pomieszczenia sanitarne i przygotowania positkow

Plyty akustyczne z welny mineralnej twardej. Klasa pochtaniania A dla dystansu 200 mm,
wymiary paneli 600x600, grubos¢ 15 mm, krawedz prosta.

5.9.3. SPRZET

5.9.3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdélne”
Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitéw podwieszanych, powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

Do wykonania rob6t montazu sufitow podwieszanych niezbedne jest:

- poziomica lub poziomica laserowa,

- wiertarki udarowe,

- wkretarki elektryczne,

- Srubokrety,

- nozyce do ciecia profili metalowych,

- n6z do przycinania krawedzi ptyt.

5.9.4. TRANSPORT

5.9.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Plyty sufitowe nalezy przenosi¢ rgcznie lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich srodkéw
transportu.

Podczas osadzania ptyt nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi.
Niewtasciwe sktadowanie moze prowadzi¢ do odksztatcen.

Plyty 1 akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia 1 wptywami atmosferycznymi.

5.9.5. WYKONANIE ROBOT

5.9.5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw, ktéra powinna by¢
potwierdzona przez producenta.

Sufity winny by¢ sktadowane w miejscu instalacji przez 24h przed montazem. Moga by¢
montowane w temperaturze od 11_C do 35_C..

Jesli do ciecia plyt 1 listew sg uzywane narzedzia mechaniczne, nalezy zapewni¢ miejscowa
wentylacje, aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu.

Montaz sufitu powinien si¢ odbywac po zakonczeniu wszystkich mokrych technologii w
pomieszczeniu.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych oraz profili przysciennych wykonanych
z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Ruszt jest podwieszany do blachy trapezowej
przy pomocy wieszakow (pre¢ta mocujacego o odpowiedniej dtugosci).
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5.9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kontrola jako$ci wykonanych robét sprowadza si¢ do:

- sprawdzenia zgodno$ci wykonanego elementu z dokumentacja projektowa,
- sprawdzenia zgodnoSci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenia poprawnos$ci wykonania robdt,

- kontroli wizualnej.

5.9.7. OBMIAR ROBOT

5.9.7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

5.9.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ sufitéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

5.9.7.3. Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

5.9.8. ODBIOR ROBOT

5.9.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Nalezy sprawdzi¢ elementy opisane w pkt. 6, ponadto:

- sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu,

- sprawdzi¢ liniowo$c montazu plyt,

- profile poprzeczne,

- wieszaki,

- listwy przys$cienne.

5.9.9. PODSTAWA PLATNOSCI

5.9.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”
5.9.9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisoéw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana 1 odebrana ilos$¢

m?2

powierzchni wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

* dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan,

— przygotowanie podtoza,

— obsadzenie drobnych elementéw,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatlow.

5.9.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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5.10. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI
ELEKTRYCZNE]

5.10.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych dla inwestycji polegajacej na
remoncie istniejagcego budynku szkoty.

5.10.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji rob6t. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow bhp. Zakres przewiduje wykonanie wylacznie wewngtrzng
instalacj¢ elektryczna.

5.10.3. OKkreslenia podstawowe

Czes$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej

lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod

napigciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE 1 PEN nie sg czeScig

czynng).

Polaczenia wyrownawcze - elektryczne potaczenie czgéci przewodzacych dostgpnych lub

obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy sluzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnaléw,

impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw - zespot materiatow dodatkowych, stosowanych

przy uktadaniu przewodéw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,

zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw réwnolegtych przewodow itp.

Grupy materialéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujgce,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodéw, linki no$ne i systemy naciggowe, dtawice,
ztaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej

przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania

energii elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii

elektrycznej w inng forme energii (§wiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze

wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i

potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet swiatta, ochrony zrédet $wiatta

przed wplywami zewnetrznymi 1 ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédia

$wiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych (bryta fotometryczna,

luminacja), ulatwia wlasciwe umiejscowienie 1 bezpieczng wymiang zrodet Swiatla, tworzy
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estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg

ostony lub elementy ukierunkowania zrédet §wiatta w formie: klosza, odbtys$nika, rastra,

abazuru.

Stopien ochrony IP - okreSlona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed

dotykiem elementoéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych,

wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) 1 gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zesp6t elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio

ze zrédtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym

zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych. W sktad

obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napi¢ciem, przewody ochronne oraz wszelkie

urzadzenia zmieniajagce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i

sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zespél czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem

osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,

uktadaniem kabli 1 przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania

zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nast¢pujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wngk,

- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do rur i przewodow,

-  montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Czesé dostepna - przewodzaca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego

przedmiotu, bedaca w zasiggu reki ze stanowiska dost¢pnego (tj. takiego, na ktérym

cztowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze Srodkéw

pomocniczych np. drabiny, stlupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod

napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalezé w momencie zakiGcenia (uszkodzenia lub

niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub

uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub

urzadzen, do ktérego dostgp posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrodtowe przy dotyku) - napie;cie pojawiajace si¢ przy zwarciu

doziemnym pomiedzy przewodzaca czgscia, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknigta przez

cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg si¢ stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow

w czesci dostepnej, na ktérych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu

metalowym kabla.

Przygotowanie podloza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub

elementéw instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci ulozenia instalacji

zgodnie z dokumentacjg. Zalicza si¢ tu nastgpujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytéw i zaciskéw drutu, taSmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg by¢

chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna - zespot dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrong

przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana

jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych,

zachowanie odpowiednich odstepéw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych s$rodkéw

ochrony

5.10.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne"

5.10.5. Materialy

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materialéw przywolane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozadanego standardu wykonania 1 okreslenia wilasciwosci 1 wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych

producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania 1 montazu instalacji, urzadzen elektrycznych 1 odbiornikéw energii

elektrycznej nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparatur¢ i urzgdzenia

elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisj¢
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji
ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzg¢tu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa,

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacijg
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w

zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie

budowlanym.

Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje¢ wg wymogow

dla rodzaju pomieszczenia i powlok¢ ochronng.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronng do

uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych

na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego przewodu.

Napigcie znamionowe izolacji 750V.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz 1 aluminium, przy czym dla przekroju zyt

do 10 mm? nalezy stosowaé¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow
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Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na
podiodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).
Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgal¢zienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, gléwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatéw o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymuja plomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg
szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$é, wymagaja
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich 1 Srednich.
Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet
Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem
trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtownie z tworzyw sztucznych
(niektdre elementy moga by¢ wykonane takze z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykregcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzag do montazu
gniazd 1 tacznikéw instalacyjnych, wystepuja jako laczace, przelotowe, odgatezne lub
podtogowe 1 sufitowe. Wykonane s3 z materialéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja plomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka, jednoczesnie
zapewniaja stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobo6r typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zalezno$ci od przeznaczenia puszki muszg spetniac
nastepujagce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub
koficowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm -
dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewodéw o przekroju zyly do 6 mm? Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd 1 1acznikéw instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzgtu za pomocg ,,pazurkow" i / lub wkretéw.
Pozostaly osprzet - utatwia montaz 1 zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna
kilka grup materiatéw: oznaczniki przewodoéw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne
1tp.
Sprzet instalacyjny
Faczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w
puszkach @ 60 mm za pomocg wkre¢téw lub ,,pazurkow".
* Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania
bezposrednio na podiozu (Scianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane.
» Zaciski do faczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0:2,5 mm?.
*  Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia.
* Podstawowe dane techniczne:
- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomoca wkretéw lub
,»pazurkow".
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* (Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone
w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za
pomocg wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodow, w
tym do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do polaczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju
od 1,5+6,0 mm? w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Sprzet oSwietleniowy
Wypusty sufitowe 1 $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekrdj przewodéw utozonych na state nie moze bycé
mniejszy od 1 mm?, a napiecie izolacji nie moze byé mniejsze od 750 V jesli przewody
uktadane sg w rurkach stalowych Ilub otworach prefabrykowanych elementéw
budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach. Oprawy o$wietleniowe ledowe LED-
owe liniowe ze zrodtem $wiatta 0 mocy po 2x20W

Warunki przyjecia na budowe materialéw do rob6t montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane

- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne stosowania
Wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobéw i materialéw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatébw 1 wyrobéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable 1 przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie ,,B") lub

w krazkach (oznaczenie ,K"), kofce przewodéw producent zabezpiecza przed

przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia

kontroli parametréow (cigglos$¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy

przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.

Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz

zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢

suche 1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Warunki przechowywania materialow
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,.B")
lub w krazkach (oznaczenie ,K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed
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przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametréw (ciggtos¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzgt wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5.10.6. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

5.10.7. Transport

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac¢ ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materialéw do
montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnéw: -i - 5°C
dla kragzkéw, ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwos$ci uszkodzen transportowych.

5.10.8. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa

1 umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatoéw i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres rob6t obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podtozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢
kanaléw instalacyjnych, wykonanie §lepych otworéw poprzez podkucie we wnegce
albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach,
$cianach lub podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw,
konsoli, wieszakOow wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow

- luki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie
moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku podane sg w tablicy ponize;j.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen

transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) 18 | 21 |22 |28 |37 |47
Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 | 250 [350 |450

- laczenie rur nalezy wykonac za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz
po otynkowaniu $ciany byla zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczb¢ otworéw
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dostosowanych do Srednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

- wciaganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy
1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli 1 przewodéw wg dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i
przewodow zgodne z ich wyszczegélnieniem 1 charakterystyka podang w
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegélowej) SST. W
przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddéw, wcigganie drutu prowadzacego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie moga
by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspoéldziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢
kanaléw instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i1 badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw

energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robdt, aby unikna¢ niepotrzebnych

zniszczen 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé¢ wkrgtami zabezpieczonymi

antykorozyjnie. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.

Zréda $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu

opraw. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie

przytaczanie odbiorow  1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac

niezbedng wytrzymato$¢ na wyciagganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem

pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania

sprz¢tu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Polozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac¢ takie, aby w calym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposéb, aby
przewod fazowy dochodzil do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna.

Przewod ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i z6ttej.

Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji 1 schematami.

Instalacja potaczen wyrownawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada si¢ z
potaczenia wyréwnawczego: gléwnego (gléwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czg$ci przewodzacych, jednocze$nie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.
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Potaczenia wyréwnawcze giéwne 1 miejscowe nalezy wybra¢ taczac przewody ochronne z
cze$ciami przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. w
piwnicy.

Do gléwnej szyny uziemiajacej podlaczy¢ rury cieplej 1 zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gtéwnej szyny uziemiajace;j.

W przypadku niemoznosci dokonania polgczenia bezposredniego, pomig¢dzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki .

Dla instalacji polaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne obwody
o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomig¢dzy przewodami fazowymi
a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

5.10.9. Kontrola jakosci robot
Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czeSciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci polaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnos$ci dokumentacji dotyczace;j
zastosowanych materialéw
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda tech-
niczng przy uzyciu woltomierza, ktérego wewngtrzna impedancja musi wynosi¢ minimum
200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédto pradu powinno by¢ izolowane od sieci
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

- stanu 1 kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materialow,
- sprawdzenie cigglosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej
instalacji,
- poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen $Srubowych instalacji
elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
- poprawno$ci wykonania montazu sprzg¢tu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej,
- poprawnosci zamontowania 1 dokonanej kompletacji  opraw
oswietleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegblnych obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ.
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoéty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami
Wszystkie materialy, urzadzenia 1 aparaty nie spelniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajgce
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wplywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potra-
cen za obnizong jakos$¢.

5.10.10. Odbior robot
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Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robodt

majacych wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podloza do montazu kabli i przewoddéw, tacznikéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia rob6t instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg¢sciowe robét zanikajacych oraz elementéw
urzadzen, ktére ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac ocen¢
prawidlowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi

przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi

urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dlanapi¢e¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napig¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i zgodnos$ci faz, préba napigciowa kabla. Badania
napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

5.10.11. Przepisy zwigzane

PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-4-
41:2000
PN-IEC 60364-4-
42:1999
PN-IEC 60364-4-
43:1999
PN-IEC 60364-4-
46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-5-51:

2000

PN-IEC 60364-5-
52:2002

PN-IEC 60364-5-
523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot 1 wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona  przed  skutkami
oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona  przed  pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlagczanie izolacyjne i taczenie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata
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PN-IEC 60364-5-
53:2000

PN-IEC 60364-5-
54:1999

PN-IEC 60364-5-
559:2003

PN-IEC 60364-5-
56:1999

PN-IEC 60364-6-
61:2000

PN-IEC 60364-7-
701:1999

PN-IEC 60364-7-
702:1999

PN-IEC 60364-7-
702:1999/ Ap1:2002

PN-IEC 60364-7-
704:1999
PN-IEC 60364-7-
705:1999

PN-IEC 60898:2000

PN-EN 50146:2002 (U)
PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:2003

PN-EN  60664-1:2003
U)
PN-EN  60670-1:2005
U)

PN-EN 60799:2004

PN-EN
)

60898-1:2003
PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)

przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia  elektrycznego. Inne  wyposazenie.  Oprawy
oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng¢ lub/i basen natryskowy.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i
inne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie
1inne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiodrki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki  do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskOw urzadzen i1 zakonczen zyl przewodow
oraz ogodlne zasady systemu alfanumerycznego.

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napi¢cia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

Puszki i obudowy do sprzgtu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Cz¢s¢ 1: Wymagania ogdlne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wyltaczniki do  zabezpieczen
przet¢zeniowych instalacji domowych i1 podobnych. Czgs¢ 1:
Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czg¢$¢ 1:
Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego (Zmiana Al).

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki do  zabezpieczen
przet¢zeniowych instalacji domowych i1 podobnych. Czgs¢ 1:
Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.
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PN-EN 61008-1:2005 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopragdowe bez

) wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego
1 podobnego (RCCB). Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki  réznicowopragdowe  z

) wbudowanym  zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku
domowego i podobnego (RCBO). Cze¢s¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/ Urzadzenia 1 uktady elektryczne w obiektach
Az1:2000 elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).
PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne 1 plytki

odgatezne na napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do
50 mm?. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/ Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne 1 plytki

Az1:1999 odgal¢zne na napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach
do 50 mm?. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe

napiecie robocze 220 V 1 230 V 1 prady znamionowe do 25 A.
Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogoblne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
specjalna.

Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézn. zmianami).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i1 rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetniac
notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).
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Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czg$¢
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 .

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robdt, materiatléw i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 Srodki techniczne do kontroli jakosci
robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane. W zalezno$ci od rodzaju rob6t i warunkéw
wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji stalowych moze by¢ przeprowadzony
czesciowo w trakcie rob6t (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot. Ocena
jako$ci materialow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami technicznymi oraz normami.

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

— system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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— spos6b 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czegstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robaét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatléw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw
oraz robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw 1 rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i1 producenta materialéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi
ST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
ST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane
na biezaco i1 beda dotyczyC przebiegu robodt, stanu bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
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» zgloszenia i daty odbiorowe robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budoweg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego. Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,.B
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢
robot oblicza sie¢ wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST. Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy
stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadaé
wazne certyfikaty legalizacji.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowag i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robo6t bedzie
przeprowadzony z cz¢stoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i1 lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej oraz przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowo$¢ do odbioru zglasza pisemnie
Wykonawca. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1. Rodzaje odbioréw robaét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
a) odbiorowi ro rob6t bot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosSci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do
odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci rob6t. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i1 pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku
odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupelniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
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komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeltniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy,

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupelniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér
ostateczny rob6t (koncowy) robot”.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Dla robé6t wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopi projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikowe, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z

pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych powasnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-ubytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, 11,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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