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  1. Wstęp.

  1.1. Przedmiot SST.

       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
       ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowo-mostowych, które zostały
       zlecone w ramach kontraktu.

  1.2. Zakres stosowania SST.

       SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu oraz
       realizacji robót na drogach gminnych,

  1.3. Zakres robót objętych SST.

       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
       robót objętych szczegółowymi specyfikacjami asortymentowymi wg. Zał. nr 1.

  1.4. Określenia podstawowe.

       Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć   następująco:

  1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem,   stanowiący całość
             techniczno-użytkową (drogę) albo jego   część stanowiącą odrębny element
             konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

  1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty  od jezdni,
            przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio   utwardzony.

  1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami  pomostu a w
            przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość  w świetle podstaw sklepienia
            mierzona w osi jezdni drogowej.

  1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub  postoju pojazdów oraz
            ruchu pieszych wraz z wszelkimi  urządzeniami technicznymi związanymi z
            prowadzeniem i  zabezpieczeniem ruchu.

  1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana,  przeznaczona
            do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania,
            przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

  1.4.6. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt,  z ponumero-
            wanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykony-
            wania zadania budowlanego,  rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
            przekazywania  poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem
            Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.
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  1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla  zapewnienia
            komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

  1.4.8. "Inspektor nadzoru" - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego
             działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i
            obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót
            budowlanych  z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi,
            przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunków
            umowy.

 1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu  pojazdów.

 1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do
             kierowania robotami i do występowania w  jego imieniu w sprawach realizacji
             kontraktu.

 1.4.11. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
             awaryjnego postoju i pasami dzielącymi  jezdnię.

 1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
             połączenia.

 1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego)- część obiektu
             oparta na podporach mostowych, tworząca  ustrój niosący dla przeniesienia ruchu
             kołowego, pieszego.

 1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi
             i skarpami rowów.

 1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim
             konstrukcji nawierzchni.

 1.4.16. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.

 1.4.17. Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości  (przedmiar) w kolejności
             technologicznej ich wykonania.

 1.4.18. Księga obmiarów - akceptowany przez Kierownika  Projektu zeszyt z
             ponumerowanymi  stronami służący do wpisywania przez  Wykonawcę obmiaru
            dokonywanych robót  w formie wyliczeń,  szkiców i ew. dodatkowych załączników.
            Wpisy w księdze  obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

 1.4.19. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze,  zaakceptowane przez
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             Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związa-
             nych z oceną   jakości materiałów oraz robót.

 1.4.20. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania  robót, zgodne z
             dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
             Kierownika  Projektu.

 1.4.21. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji
            drogowej i ruchu pieszego.

 1.4.22. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przyjmowania i
             rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne
             warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana  bezpośrednio
       oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną
      a podbudową, zapewniającą lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i
      przekazywanie ich na podbudowę.

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności
       podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

    e)  Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne
               w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji
               nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni  przed działaniem wody, mrozu i
               przenikaniem cząstek podłoża.
               Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona
                nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania
                cząstek drobnych gruntu do warstwy  nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej
       się do nawierzchni.

 1.4.23. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na  płaszczyźnie pionowego
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             przekroju w osi drogi lub obiektu   mostowego.

 1.4.24. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka  dla pieszych i przepust.

 1.4.25. Objazd tymczasowy - droga specjalna przygotowana i odpowiednio utrzymana do
             przeprowadzenia ruchu publicznego  na okres budowy.

 1.4.26. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczo-
             nymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi
             tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju  robót budowlanych.

 1.4.27. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew  i krzewów. Pas drogowy może również
            obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących
            ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez  ruch na drodze.

 1.4.28. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego  zatrzymywania się
             pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
             pieszych, służąca  jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

 1.4.29. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią  do głębokości
             przemarzania.

 1.4.30. Podłoże ulepszone -  górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio  pod nawierzchnią,
             ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu  budowlanego i właściwego wykona-
             nia nawierzchni.

 1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca  autorem dokumentacji
             projektowej.

 1.4.32. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego  połączenia
             drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana  parametrów geometrycznych trasy
             w planie i przekroju  podłużnym) istniejącego połączenia.

 1.4.33. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy  konstrukcyjnej,
             służące do przepływu małych cieków wodnych  pod nasypami korpusu drogowego
             lub dla ruchu kołowego,  pieszego.

 1.4.34. Przeszkoda naturalna -element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie
             w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina,  bagno, rzeka itp.

 1.4.35. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie  w realizacji zadania
             budowlanego, na przykład droga, kolej,  rurociąg itp.

 1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać  się z pełnej ściany,
             słupów lub innych form konstrukcyjnych  np. skrzyń, komór.
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 1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
             funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji  zadania budowlanego.

 1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia  (łożyskami), przęsła
             mostowego.

 1.4.39. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje  lokalizację,
             charakterystykę i wymiary obiektu będącego  przedmiotem robót.

 1.4.40. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość  między zewnętrznymi
             krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona  w linii prostopadłej do osi podłużnej,
            obejmuje całkowitą  szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.

 1.4.41. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni)  przeznaczona dla
             poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość  chodników mierzona w świetle
             poręczy mostowych z wyłączeniem  konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch
             kołowy od  ruchu pieszego.

 1.4.42. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
             drogowej i ruchu pieszego.

 1.4.43. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą  dla bezkolizyjnego
             zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu   pieszego.

 1.4.44. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną
             całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia
             przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na
             wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną
             budowli drogowej  lub jej elementu.

 1.4.45. "Zamawiający" - każdy podmiot, szczegółowo określony w umowie,  udzielający
             zamówienia na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca  1994 r. o zamówieniach
             publicznych.

  1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za ich zgodność
          z dokumentacją projektową, SST i  poleceniami Inspektora Nadzoru.

  1.5.1. Przekazanie placu budowy.

            Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych  przekaże
            Wykonawcy:

            - plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
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            - lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów
            - dziennik budowy i księgę obmiarów
            - SST
            - dokumentację projektową lub "Warunki techniczne wykonania robót"

            Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
            pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.
            Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali na
            własny koszt.

  1.5.2. Dokumentacja projektowa.

            Dokumentacje projektowe lub "Warunki techniczne wykonania robót"   stanowią
            integralną część umowy kontraktowej.

            Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji
            projektowej przekazanej przez  Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące
            opracowanie na  własny koszt i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia.

  1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.

            - Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty  przekazane
              Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część  kontraktu a wymagania
              wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
              jakby były  zawarte w całej dokumentacji.

           - W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych  dokumentów obowiązuje
              następująca kolejność ich ważności:
                1. SST
                2. Dokumentacja projektowa

             - Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w  dokumentach
                kontraktowych powinien natychmiast powiadomić  Zamawiającego, który dokona
               odpowiednich zmian i poprawek.

            - Wszystkie materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne  z dokumentacją
               projektową i SST.

            - Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST są uważane za wartości
              docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia  w ramach przedziału tolerancji
              określonego w odpowiedniej SST.

            - Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską
               zgodność z określonymi wymaganiami, a  rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
               dopuszczalnego  przedziału tolerancji.
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            - W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z dokumentacją
               projektową i SST, to takie materiały będą  musiały być zastąpione innymi,
               spełniającymi wymagania  a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

  1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

            Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy
            i do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do
            zakończenia i odbioru końcowego robót.

            Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
            zatwierdzenia  uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym
            ruchem projekt  organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie budowy. Projekt
            ten w razie  potrzeby powinien  być aktualizowany na bieżąco.

            W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  będzie obsługiwał,
            tymczasowe urządzenia zabezpieczające (ogrodzenie, oświetlenie, sygnały, znaki
            ostrzegawcze, zapory itp.),  i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony
            robót i  zachowania bezpieczeństwa.

            Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy  tych zapór i
            znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów  bezpieczeństwa. Wszystkie
            znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być
            zaakceptowane  przez Inspektora Nadzoru.
            Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę kontraktową i nie podlega
            odrębnej zapłacie.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

            Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia  robót wszelkie
            przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
            W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących
             warunków:

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi  transportowe
      powinny być tak zlokalizowane by nie powodowały zniszczeń w środowisku
      naturalnym.

b) plac budowy i wykopy powinny być utrzymywane bez wody stojącej

c) powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

                  - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych: pyłami, paliwami, olejami,
                    materiałami bitumicznymi, chemikaliami  oraz innymi szkodliwymi substancjami
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                 - przekroczeniami norm odnośnie zanieczyszczeń powietrza  pyłami i gazami

                 - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu

                 - możliwością powstania pożaru.

  1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.

            Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony  przeciwpożarowej
             i utrzymywać wymagany sprzęt przeciwpożarowy.

             Materiały łatwopalne powinny być składowane i zabezpieczone  zgodnie z
             odpowiednimi przepisami.

             Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane  pożarem
             wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez  personel Wykonawcy.

  1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

            Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia  nie mogą być
            dopuszczone do użycia.

            Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót  [np. materiały
            pylaste] powinny być użyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi dotyczącymi
            ich wbudowania. Jeżeli wymagają  tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać
            zgodę na ich użycie od właściwych organów.

            Niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie
            o stężeniu większym od dopuszczalnego.

            Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć atesty określające brak
            szkodliwego ich oddziaływania na środowisko.

            Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia  wg warunków
            szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami ponosi Zamawiający.

  1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

            Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
            własności publicznej i prywatnej.
            Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu,
             takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp., których położenie było
             wskazane przez  Zamawiającego.
            Wykonawca powinien uzyskać u odpowiednich władz będących właścicielami tych
             urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego
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             odnośnie dokładnego  położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy oraz
             powiadomić  o zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń ich
             właścicieli oraz Inspektora Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany
             jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń.
             Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń, w związku
             z zaniedbaniem ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie
             powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze.
             Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji
             dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy Wykonawcy,
             zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.

  1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

            Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie
            obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach
            publicznych poza granicami placu budowy.

           Wykonawca powinien uzyskać niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na
            użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi co nie zwalnia jednak
           Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenie dróg, które mogą być spowodowane
           ruchem tych pojazdów.

           Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na
           istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie budowy.

           Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym
           i zobowiązany do naprawy uszkodzeń na własny koszt.

  1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

              Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów
             dotyczących BHP.
              W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie
              wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
              spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

             Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i
             sprzęt oraz odzież ochronną dla osób zatrudnionych na  budowie a także zapewnić
             bezpieczeństwo publiczne.
             Koszty zapewnienia powyższych wymagań są uwzględnione w cenie kontraktowej.

  1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.

             Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
             urządzenia używane do robót od chwili rozpoczęcia  aż do zakończenia i odbioru
             robót.
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            Budowla drogowa i jej elementy powinny być przez Wykonawcę utrzymywane
            w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

            Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwłocznie wyeliminować  zgodnie z
             poleceniami Inspektora Nadzoru.

  1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

            Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez  władze centralne
            i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,  które są w jakikolwiek sposób związane z
            robotami i jest  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
            podczas prowadzenia robót.

  2. Materiały.

  2.1. Źródła uzyskania materiałów.

         Źródła uzyskanie wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę
         z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót.
         Wykonawca, w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru powinien mu
         przedstawić  informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane
         świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia.
         Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą
         dopuszczone do wbudowania.

         Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić badania w celu udokumentowania,
         że materiały pochodzące z dopuszczonego źródła  w sposób ciągły spełniają wymagania
         odpowiedniej SST.
         Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody
         Inspektora Nadzoru.
         Celem uzyskania zatwierdzenia materiału, należy dostarczyć reprezentatywne próbki do
         laboratorium Zamawiającego co najmniej 2 tygodnie  przed rozpoczęciem robót.

  2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

         Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
         pozyskanie materiałów miejscowych w tym również ze źródeł wskazanych przez
         Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane
        dokumenty przed  rozpoczęciem  eksploatacji źródła.

        Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
         jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

         Koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów do robót  ponosi
         Wykonawca.
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        Materiały odpowiadające wymaganiom, pozyskane z wykopów na placu  budowy lub
        z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych, powinny być wykorzystane
        do robót lub odwiezione na odkład zgodnie z wymaganiami w kontrakcie lub wg.
        wskazań Inspektora Nadzoru.

        Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania
        kruszyw powinny być składowane w hałdach i wykorzystywane przy zasypce lub do
        rekultywacji.

        Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem
        przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny mieć nachylenie zbliżone do
        ukształtowania otaczającego teren. Nadkład powinien  być równomiernie rozłożony, a
       obszar wyrobiska pokryty roślinnością.

        Eksploatacja źródła materiałów powinna być zgodna z regulacjami  prawnymi
        obowiązującymi na danym obszarze.

  2.3. Inspekcje wytwórni materiałów.

         Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
         w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
         Może on również pobierać próbki materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości.
         Wyniki tych kontroli będą podstawą  akceptacji określonej partii materiałów pod
         względem jakości.

       W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnione:

       - wolny dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja  materiałów
          przeznaczonych do realizacji kontraktu

       - pomoc i współpracę producenta oraz Wykonawcy.

  2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

       Materiały nie odpowiadające wymaganiom powinny być przez Wykonawcę wywiezione
       z placu budowy, bądź właściwie złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
       Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane przez
       Inspektora Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego
       nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

  2.5. Składowanie i przechowywanie materiałów.

       Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki składowania i  przechowywania
       materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości  i przydatności do robót oraz zgodność
       z wymaganiami odpowiednich  SST. Ponadto powinny być one dostępne do kontroli
       przez Inspektora Nadzoru.
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       Miejsca czasowego składowania materiałów, po zakończeniu robót  powinny być przez
      Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego stanu,  w sposób zaakceptowany przez
       Inspektora Nadzoru.

  2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.

       Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość  wariantowego
       zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych  robotach, Wykonawca powinien
       powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem
      ( co najmniej 3 tygodnie)  i uzyskać jego akceptację.

  3. Sprzęt.

     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje
      niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót.
     Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod  względem typów i
     ilości: SST, projektowi organizacji robót lub  ustaleniom Inspektora Nadzoru.
     Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wymaganą jakość  oraz terminowość
     wykonania robót.
     Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
     Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym.
     Dobór sprzętu stosowanego do robót kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora
     Nadzoru.

     Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
     warunków kontraktu, zastaną przez Inspektora Nadzoru  zdyskwalifikowane i nie
     dopuszczone do robót.

  4. Transport.

     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  transportu, które nie
     wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych  materiałów i wykonywanych robót.
     Liczba i rodzaj środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z
     zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Zamawiającego,
     w terminie przewidzianym w kontrakcie.
     Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania  dotyczące
     przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń na osie i innych
     parametrów technicznych.
     Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez
     Inspektora Nadzoru, na jego polecenie powinny być usunięte z placu budowy.
     Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
     spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

  5. Wykonywanie robót.

  5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
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       Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  z warunkami kontraktu,
        za jakość materiałów i robót oraz za ich  zgodność z dokumentacją projektową, SST i
        poleceniami Inspektora Nadzoru.

       Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i wyznaczenie
        wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z  dokumentacją projektową lub
        pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru.

        Inspektor Nadzoru podejmuje decyzję we wszystkich sprawach związanych z jakością
        robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a  ponadto we wszystkich sprawach,
        związanych z interpretacją  dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji
        wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę.

       Decyzje Inspektora Nadzoru podejmowane będą głównie w oparciu o wymagania
       sformuowane w kontrakcie, dokumentacji projektowej i SST a także w normach i
       wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uwzględni  wyniki badań materiałów i robót.

       Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów
      dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych,  włączając przygotowanie i
      produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru powiadamia Wykonawcę o wykrytych wadach
      i odrzuca wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.

       Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane w terminie  przez niego
       ustalonym, pod groźbą zatrzymania robót, a skutki  finansowe z tego tytułu ponosi
       Wykonawca.

  5.2. Wady spowodowane przez poprzednich wykonawców.

         Inspektor Nadzoru zleca taki sposób postępowania z poprzednio  wykonanymi robotami,
         aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt
         Zamawiającego.

  6. Kontrola jakości robót.

  6.1. Program zapewnienia jakości [PZJ].

       Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji
       Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym  przedstawi zamierzony sposób
       wykonywania robót, możliwości  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
       wykonanie robót   kontraktowych zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
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       Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

       a) ogólną część opisową obejmującą:

          - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób  prowadzenia robót ,

          - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót ,

          - sposób zachowania warunków BHP,

          - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie  praktyczne,

          - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
             poszczególnych elementów robót ,

          - system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

          - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
             własnego lub laboratorium któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

          - sposób oraz formę prowadzenia dokumentacji dotyczącej  badań laboratoryjnych,
            pomiarów kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i
            formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

       b) szczegółową część opisową dla każdego asortymentu robót
          obejmującą:

          - wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi oraz  wyposażeniem
            w mechanizmy sterujące i urządzenia pomiarowo-kontrolne ,

          - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku i magazynowania
            materiałów,

          - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek,
            legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.), prowadzonych podczas dostaw materiałów,
            wytwarzania mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów robót

          - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

  6.2. Zasady kontroli jakości robót.

         Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości  materiałów i
          powinien zapewnić odpowiedni, zaakceptowany przez  Zamawiającego, system
          kontroli jakości, włączając personel,  laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
          urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
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          Wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy powinny posiadać  aktualne
          świadectwo legalizacji i odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm dotyczących
          metod badań.

          Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp do laboratorium w celu inspekcji oraz
          możliwość uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp.

         Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz robót z
          częstotliwością zgodnie z SST asortymentowymi.
          W przypadku gdy nie zostały one tam określone to Inspektor Nadzoru ustala konieczny
          zakres kontroli.

         Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań   ponosi
         Wykonawca.

  6.3. Pobieranie próbek.

         Próbki będą pobierane losowo, a Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość
         udziału w pobieraniu próbek.

         Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić
        dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych
        dodatkowych badań pokrywa  Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
        przeciwnym  przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

  6.4. Badania i pomiary.

         Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
         W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania  wymaganego w SST, stosować
         można wytyczne krajowe, albo inne  procedury, zaakceptowane przez Inspektora
         Nadzoru.

  6.5. Raporty z badań.

         Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je na
         życzenie Inspektora Nadzoru.

         Inspektor Nadzoru ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na
         podstawie wyników badań i pomiarów zawartych w raportach oraz na podstawie badań
         własnych.

  6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

         W celu oceny jakości robót, Inspektor Nadzoru może pobierać  próbki materiałów i
         prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Wykonawca
         zobowiązany jest zapewnić mu  w tym względzie wszelką potrzebną pomoc.
         Jeżeli wyniki tych badań wykażą rozbieżność z wynikami badań Wykonawcy, Inspektor
         Nadzoru przy ocenie jakości robót opiera  się wyłącznie na badaniach własnych.
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  6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń.

       W przypadku materiałów, dla których SST wymagają atestów, każda  partia dostarczona
        na budowę powinna posiadać atest określający   w sposób jednoznaczny jej cechy.

       Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru może
       dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną
       zgodność z warunkami podanymi w SST.

       Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta  poparte w
       razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.
       Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

       Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach
       lub maszynach muszą posiadać ważną legalizację wydaną  przez upoważnioną instytucję.

  6.8. Dokumenty budowy.

       Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która
       obejmuje:

       a) dziennik budowy

       b) księgi obmiaru

       c) dokumentację laboratoryjną (dzienniki laboratoryjne, atesty  materiałów, orzeczenia o
      jakości materiałów, recepty robocze,  wyniki badań kontrolnych)

       d) inne dokumenty jak:

          - pozwolenie na realizację zadania budowlanego
          - protokóły przekazania placu budowy
          - protokóły z narad i ustaleń
          - protokóły odbioru robót
          - umowy cywilno-prawne
          - korespondencja dotycząca budowy

          Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu
          na każde jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

  7. Obmiar robót.

  7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
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       Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach
       ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.
       Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru po  wcześniejszym
       pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie  obmierzanych robót.
       Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru.
       Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w SST
       nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

  7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

       Dla pojedynczych elementów zadania budowlanego, o ile nie określono  inaczej, pomiary
      dokonywane będą w obowiązujących jednostkowych  długości, objętości, ilości, ciężaru.

       Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie
       masy materiału na pojeździe, powinny być ważone co najmniej raz dziennie. Obmiar
       następuje w punkcie dostawy.
       Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów i w
       przypadku stwierdzenia, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest
       mniejsza od wcześniej uzgodnionej, to całość  materiałów przewiezionych przez ten
       pojazd od czasu poprzedniej  kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

       Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach.

       W przypadku elementów standaryzowanych np.: profile walcowe, drut, rury itp. –
       podstawą obmiaru będą jednostki podane w  ateście producenta.

       Drewno, woda - mierzone będą w metrach sześciennych.
       Cement, wapno - w megagramach.
       Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji
        projektowej i (lub) SST.

  7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

       Powinny być one zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru i posiadać ważne świadectwa
       legalizacji i być utrzymywane w dobrym stanie  w całym okresie trwania robót.

  7.4. Wagi i zasady ważenia.

       Jeżeli zastosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, Wykonawca  zainstaluje
       odpowiednie wagi w ilości i w miejscach wskazanych  przez Inspektora Nadzoru. Wagi
       powinny posiadać ważne świadectwa  legalizacji.

       Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych posiadających  ważne
       świadectwa legalizacji.

  7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.
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       Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem
       robót, a także w przypadku dłuższej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.

       Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

       Obmiar robót podlegających zakryciu - przed ich zakryciem.

       Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
       zrozumiały i jednoznaczny.

  8. Odbiór robót.

  8.1. Rodzaje odbiorów robót.

       W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom
       odbioru:

       a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
       b) odbiór częściowy
       c) odbiór ostateczny
       d) odbiór pogwaracyjny

  8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

       Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,  które w dalszym procesie
       realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonywany w czasie umożliwiają-
       cym usunięcie wad i   usterek bez hamowania ogólnego postępu robót.
       Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika  budowy a
       Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru.
       Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  na podstawie
      dokumentów zawierających komplet badań i pomiarów  wymaganych przez SST
      asortymentowe.

       Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza  Wykonawca na
       próbkach pobranych w obecności Inspektora Nadzoru  w miejscach przez niego
       wskazanych.
       Badania Wykonawcy podlegają sprawdzaniu przez laboratorium  Zamawiającego.
       Badania sprawdzające wykonuje się na próbkach pobranych przez Wykonawcę w
       obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez  niego wskazanych.

  8.3. Odbiór częściowy robót.

       Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz   z ustaleniem należnego
       wynagrodzenia.
       Odbioru częściowego dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze  ostatecznym robót.
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  8.4. Odbiór ostateczny robót.

       Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
       jakości i wartości.

       Zasady odbioru ostatecznego:

a) zakończenie robót musi być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika
      budowy.

            Warunki wpisu potwierdzającego zakończenie robót:

            - wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych  badań i pomiarów
               wymaganych przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego robót, za
               wyjątkiem badań odbiorczych górnej warstwy nawierzchni,

          - uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów,

          - pobranie prób do badań dla odbioru ostatecznego górnej warstwy nawierzchni.

          Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium
          Zamawiającego własnym sprzętem, na próbkach  pobranych przez Wykonawcę w
          obecności Inspektora Nadzoru  w miejscach przez niego wskazanych.
          Próby do badań dostarcza do laboratorium Inspektor Nadzoru.

b) odbiór ostateczny powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie.

c) odbioru ostatecznego dokonuje Odbierający wyznaczony przez Zamawiającego, przy
      udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

       d)   odbierający w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jakościowej robót na
             podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
             wizualnej oraz zgodności wykonania robót z  dokumentacją projektową i SST.

e) w czasie odbioru ostatecznego Odbierający zapoznaje się również z  realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.

f) odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót jeżeli ich jakość  i ilość w poszczególnych
asortymentach jest zgodna z dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Zamawiającego.

  8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.

       Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest  protokół
       odbioru końcowego sporządzony wg. wzoru ustalonego przez   Zamawiającego.

       Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  następujące
       dokumenty:
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       - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami

       - SST na poszczególne asortymenty robót

       - dziennik budowy i księgi obmiaru

       - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i
         ulegających zakryciu i udokumentowanie  wykonania jego zaleceń

       - recepty i ustalenia technologiczne

       - dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne,  wyniki pomiarów
          i badań kontrolnych wykonanych zgodnie z SST,  atesty na materiały i produkty
          przemysłowe

       - opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań  i pomiarów
          wymaganych przez SST dla poszczególnych asortymentów  robót

       - sprawozdanie techniczne zawierające: zakres i lokalizację robót, wykaz zmian w
         stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
         datę rozpoczęcia i zakończenia  robót

       - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy  Odbierający
         stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do
         odbioru końcowego, to  w porozumieniu z Wykonawcą ustali ponowny termin odbioru.

8.6. Badania i pomiary laboratorium Zamawiającego.

       Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary
       zlecone przez Inspektora Nadzoru:

       - przed rozpoczęciem robót: badania materiałów przewidzianych
         do wbudowania

       - w trakcie robót: badania jakości stosowanych materiałów
         i wykonywanych robót

       - badania sprawdzające do odbioru robót zanikających których
         zakres i częstotliwość określają specyfikacje asortymentowe

       - badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót w zakresie
         określonym przez specyfikacje.
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       Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz
       z opracowaniem wniosków, od czasu przekazania próbki lub
       zgłoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiającego:

       - skład betonu asfaltowego                                                    -   2 dni
       - wskaźnik zagęszczenia warstwy bitumicznej                     -   2 dni
       - wolna przestrzeń w warstwie nawierzchni                         -   2 dni
       - stabilność i odkształcenie wg Marshalla                            -   2 dni
       - moduł sztywności pełzania (od czasu pobrania)                - 15 dni
       - równość nawierzchni  urządzeniem określającym IRI      -   5 dni
       - szorstkość nawierzchni                                                      -   6 dni
       - wskaźnik zagęszczenia podbudowy lub robót ziemnych   -   4 dni

       - wskaźnik wodoszczelności betonu
         po 28 dniach dojrzewania                                                  -  10 dni
       - nasiąkliwość betonu po 28 dniach dojrzewania                -  12 dni
       - mrozoodporność betonu konstrukcyjnego                        - 150 cykli
         po 28 dniach dojrzewania                                                      (1 cykl/dobę)
       - wytrzymałość: betonu konstrukcyjnego, chudego
         betonu, stabilizacji cementem (od czasu pobrania)           -  30 dni
       - nośność VSS                                                                       -   5 dni

       Powyższy czas dotyczy pojedyńczych badań poszczególnych
       parametrów zleconych do laboratorium Zamawiającego.

       Kompletne badania 1 próbki:

       - warstwa ścieralna lub warstwy niżej leżące
         nawierzchni bitumicznej ruch KR2 i KR1                          -  5 dni

       - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
         lub chudego betonu                                                            - 30 dni

       - beton konstrukcyjny: a/ bez badań mrozoodporności      -  40 dni
                                             b/ z badaniem mrozoodporności - 160 dni

       Próbki należy dostarczać sukcesywnie, w czasie trwania budowy.
       Dostarczenie kilkunastu próbek równocześnie, szczególnie w celu
       wykonania ich kompletnych badań, wydłuży czas oczekiwania na
       wyniki.
       I tak, w przypadku warstwy nawierzchni bitumicznej z drogi
       o ruchu KR2 lub KR1 dostarczenie więcej niż 4 próbek wydłuży czas
       oczekiwania na wyniki do 10 dni.

  8.7. Odbiór pogwarancyjny.



25

       Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
      odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie  gwarancyjnym.

       Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny  wizualnej obiektu
       z uwzględnieniem zasad odbioru pogwarancyjnego.

  9. Podstawa płatności.

     Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez  Wykonawcę za jednostkę
     obmiarową ustaloną dla danej pozycji  ślepego kosztorysu.

     Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować:

     - robociznę bezpośrednią

     - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu

     - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac
        budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy)

     - koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru
       i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące
       BHP, oznakowania robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, ekspertyzy,
       ubezpieczenia oraz  koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy.

     - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu  innych
       wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w  okresie gwarancyjnym

     - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

     Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

     Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną  pozycję w
     kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty
     za wykonanie robót objętych tą pozycją  kosztorysową za wyjątkiem przypadków
     omówionych w warunkach kontraktu.

  10. Przepisy związane.

1. Zarządzenie Nr. 4 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia  5 kwietnia
      1995 r. wprowadzające "Wytyczne udzielania zamówień  publicznych" z
      późniejszymi zmianami.

     2.    Pozostałe przepisy podane są w asortymentowych SST.
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